

[별지 제4호]

☐ 설계 적정성 검토 결과(최종보고서) 서식

사업명			
설계 단계	☐ 계획설계	☐ 중간설계	☐ 실시설계
수요기관명		수요기관담당자	
조달청 담당자		합동토론회 개최일	

(검토결과)

당초 총사업비	원	시설비	원
대지면적	m ²	연면적	m ²
검토요청금액	원	검토결과금액	원
증액합계	원	감액합계	원
증감액 계	원	유형별단위공사비	원/m ²
절감율	%	조정율	%
요청단위공사비	원/m ²	검토결과 단위공사비	원/m ²
예산분야 의견			
설계분야 의견			

(설계 적정성 검토 내역)

구분	총사업비	검토요청 총사업비(A)	검토결과 총사업비(B)	증(감)액 (B-A)	검토사항		
					검토항목	건수	절감금액
총사업비							
보상비							
공사비							
건축							
기계							
전기							
통신							
토목							
조경							
기타							
시설부대경비							
설계비							
건설사업관리용역비							
시설부대비							
기타비목							

- 붙임 1. OO설계 적정성 검토 보고서 1부.
 2. 설계도서 검토내용 1부.
 3. 증·감액 산출서 1부. 끝.

○○설계 적정성 검토 보고서

사업명 : ○○○○ 공사

20 . .



조달청

Public Procurement Service

I

사업 현황

□ 사업 개요

○ 사업명 :

○ 목적

-

○ 위치

-

○ 내용

수요기관	사업기간
규 모	▷ 부지면적 : ▷ 연 면 적 : ▷ 규 모 :
예 산	▷ 총사업비 : - 공사비 : 000백만원 - 보상비, 시설부대경비(설계비, 건설사업관리용역비, 기타) : 000백만원
용 도	

□ 추진 경위

○ '16. 1. :

Ⅱ

요구 내용

□ 수요기관 요구내용

○ 검토요청 면적 : 000m² (당초대비 증 000m²)

○ 검토요청 공사비 : 000백만원 (당초대비 증 000백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	당 초	요구내용 (OO설계)	비 고 (증/감)
사업규모(연면적)			
사업예산(공사비)			

(실시설계)

(단위: 백만원)

구 분	당초	중간설계		실시설계 요구내용	비 고 (증/감)
		요청	통보		
사업규모(연면적)					
사업예산(공사비)					

○ 세부증액사유

(단위 : 백만원)

요구항목	당초 [A]	요구[B]		변경 요구 [A+B]	요구사유
		순증액	(%)		
합 계					
1. 각종 인증 반영					
-					
2. 현장특성 반영					
-					
-					

* 특이사항

Ⅲ

검토 결과 : △000백만원 (000백만원 → 000백만원)

□ 주요검토 범위

- (건축규모의 적정성)
- (설계의 적정성)
- (예산분야)

□ 검토 결과

- (면적의 적정성)
- (설계의 적정성)
- [검토 결과 총괄표]

(금액단위 : 백만원)

구 분	당 초 [A]	요 구 [B]	검 토 결 과 [C]	증 감		비 고(사유)
				당 초 대 비 [C-A]	요 구 대 비 [C-B]	
연 면 적	m ²	00,000 m ² (증000 m ²)	00,000 m ²	증000.00	-	◦ 관련기준 참고
공 사 비		00,000 (증000)	00,000	증0,000	감0,000	◦ 설계도서 검토

⇒ 검토 결과 당초 공사비 대비 000백만원의 증(감)액 필요

1. 규모 검토

☐ 요구내용

○

☐ 검토의견 :

(단위 : m²)

구 분	현행 [A] (당초)	순증		조정후 (A+B)	비 고
		요구	조정 (B)		
건축 규모 검토					

○

○

2. 예산 검토

□ 공사비 증액 검토

○ 증액 사유 및 금액(※ 예시)

(금액단위 : 천원)

구 분	증 액 사 유	금 액	비 고
①연면적 증가 (사업규모 변경)	▷ 주차면적 확보를 위한 지하층 면적 증가 • 상주인원(170인), 민원인(약150인/일) 및 통계조사원(125인) 등의 수요를 고려한 주차면수 추가 확보 불가피 • $410.89\text{m}^2 \times 2,462\text{천원/m}^2 = 1,011,793\text{천원}$ * 설계 적정성 검토완료에 따른 단위면적당 공사비	1,011,793	※ [첨부 1] 면적 세부 검토서 및 동 보고서 3p, 5p 참고
②단열기준 변경('18.9.1.) (법령 개정)	▷ 단열기준(열관류율) 강화에 따른 단열재 비용 추가 • (당초) 중부지역 → (변경) 중부2지역	70,337	※ [첨부 2] 증액사유 검토서 참고
합 계		1,082,130	

□ 단위면적당 공사비 비교

<단위면적당 공사비 비교>

당초 단가	중간설계 단가(A)	유형별공사비 조사단가(B)	비고(A/B)

3. 설계도서 주요 검토내용

(단위 : 백만원)

구 분		주요 조정내용	비고 (증감액)
합 계			△000
분야별 설계내용 적정성	건축계획 /구조		
	기계		
	토목		
	조경		
	전기		
	통신		
	소방		