

[별표]

《 건설사업관리용역사업자의 사업수행능력평가 세부평가항목 및 배점》

1. 참여기술인 및 수행실적 등에 따른 평가

평가항목	평가요소	세부평가요소	배점
[가] 참여 기술인	책임건설사업 관리기술인	해당분야경력	15 <11-13>
		직무분야실적	9(8)
		교육훈련 및 기술자격	1
		면접(발표)	<2-4>
	분야별건설사업 관리기술인	해당분야경력	15 <13-14>
		직무분야실적	9
		교육훈련	1
		면접(발표)	<1-2>
	기술지원기술인	해당분야경력	6
		직무분야실적	3
		교육훈련 및 기술자격	1
	특정경력 및 전문 자격		1
【소계】		【60점】	
[나] 유사용역 수행실적	용역수행실적	건설사업관리 및 유사실적	8
		용역수행성과	2
	【소계】		【10점】
[다] 신용도	업무정지	용역사업자/참여기술인	7
	벌점	용역사업자/참여기술인	5
	재정상태건실도	신용평가등급	3
	【소계】		【15점】
[라] 기술개발 및 투자실적	개발·활용실적	건설신기술, 특허	3
	투자실적	최근3년간 투자실적평균비율	7
	【소계】		【10점】
[마] 교체빈도	건설사업관리용역사업자	최근1년간 교체빈도	3
	참여기술인	최근1년간 교체빈도	2
	【소계】		【5점】
【총계】			【100점】
[바] 가점	건설기술인 신규고용률		0.4
	공사비절감기여 참여기술인		0.2
	우수업체		0.5
[사] 감점	부패행위 관련자		5
	LH 등 퇴직자참여		11
	품질미흡통지서		3
	하위업체		0.5
	기술인 중복배치 통보의무 위반		5
	제안서 작성위반		5

주1) < >안의 배점은 기술인평가 또는 제안서평가를 실시하지 않는 용역에 적용한다.

주2) 용역비 규모에 따라 면접 배점을 별지1과 같이 차등적용하며, 참여업체의 등급을 판정한 후, 배점한도에 상대평가(별지2) 가중치를 곱하여 평가점수 산정

주3) 직무분야실적 ()안의 배점은 '[부표]제Ⅱ.1.아'에 따른 '특정경력 및 전문자격'을 평가하는 경우에 적

용한다.

2. 기술인평가서에 따른 평가 (20억이상 시공단계 건설사업관리 용역)

평가항목	세부사항	배점범위	평가방법
[가] 구성조직의 역량 및 적정성	- 참여기술인 - 유사용역수행실적 - 신용도 - 개술개발 및 투자 실적 - 교체빈도 - 가점 및 감점	70	- 참여기술인 및 수행실적 등에 따른 평가 점수를 환산하여 적용
	【소계】	【70점】	
[나] 참여기술인 과업 수행 세부계획 및 방법	- 수행계획(20)	5	- 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도
		5	- 공사 공종별 건설사업관리계획 - 품질 및 안전, 공정관리 계획
		10	- 예상되는 문제점 및 개선대책 등
	-발표 및 면접	10	- 책임건설사업관리기술인 등의 업무수행능력, 자질 검증에 위한 발표 및 면접 실시
	【소계】	【30점】	
【총계】		【100점】	

주) [별지3]에 따라 평가등급 배점 내에서 평가요소별로 평가

3. 기술제안서에 따른 평가(20억이상 설계 및 시공단계 건설사업관리 용역)

평가항목	세부사항	배점범위	평가방법
[가] 구성조직의 역량 및 적정성	- 조직의 역량	40	- 참여기술인 및 수행실적 등에 따른 평가 점수를 환산하여 적용
	【소계】	【40점】	
[나] 과업수행 세부계획	- 과업에 대한 이해도	5	- 건설공사의 특성 및 발주청 요구사항 분석 - 예상되는 문제점 및 대책 등 평가
	- 시공 전단계의 사업관리	15	- 건설사업 수행단계별 사업관리일반, 설계의 경제성 등 검토, 계약관리, 사업비관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 사업정보관리 등의 수행방법 적정성 및 실현가능성 등 평가
	- 시공 이후단계의 사업관리	20	
	- 기술활용	5	- 신기술·신공법의 도입과 활용 - 기술자료, 소프트웨어 및 장비 등의 활용과 업무수행지원체계 효율성등 평가
	- 기술제안서 발표 및 면접	10	- 책임기술인 등의 이해도 및 자질의 적정성 평가
	- 인원투입계획	5	- 조직 구성, 업무 분장의 적정성 - 건설사업 수행단계별 인원투입 계획성 등 평가
	【소계】	【60점】	
【총계】		【100점】	

주) [별지4]에 따라 그룹 평가등급 배점 내에서 평가요소별로 평가