

[별지 제2호의2서식] <신 설>

건설기술 심의요청서 (제7조제1항 관련)

의안번호	제 호
구 분	건설사업관리계획 적정성 심의

건명	
----	--

요 청 부 서	
제출연월일	

※ 건명은 00공사 건설사업관리계획 적정성 심의 기재 / 제출연월일은 문서 시행일자 기재

건설사업관리계획 적정성 설명서

1. 공사현황				
건설공사명				
시행기관명		대표전화		
①사업규모		②공사종류		
사업위치				
③총공사비	백만원(관급자재비 백만원 포함)	공사기간	... ~ ... (착공일로부터 00개월)	
2. 건설사업관리계획				
④건설사업 관리방식	☐ 시공단계의 감독 권한대행 등 건설사업관리 (☐ 의무, ☐ 임의, ☐ 전체, ☐ 부분) ☐ 건설사업관리 ☐ 직접감독			
	☐ 단일건설공사 건설사업관리 ☐ 통합 건설사업관리(개 공구)			
용역명		용역기간	... ~ ... (착공일로부터 00개월)	
⑤배치계획 및 업무범위	☐ 건설사업관리기술인: 인·일 ☐ 공사감독자: 인·일			
	☐ 대가기준 기본업무 준수 ☐ 대가기준 기본업무 조정			
⑥대가 산출내역 (부가세 별도)	직접인건비	원	직접경비	원(%) (직접인건비의 30%)
	제경비	원(%) (직접인건비의 110~120%)	기술료	원(%) (직접인건비+ 제경비의 20~40%)
	손해배상보험료	원	추가업무비용	원
	합 계	원 (총 공사비의 %)		
입찰방식	☐ 기술·가격분리입찰방식 ☐ 지명경쟁입찰방식 ☐ 제한경쟁입찰방식 ☐ 공개경쟁입찰방식 ☐ 수의계약 ☐ 그 밖의 입찰()			입찰 예정 일자
				...
선정방식	☐ PQ평가 ☐ 기술인평가 ☐ 기술제안서평가 ☐ 종합심사낙찰제 ☐ 그 밖의 방법			
용역평가	☐ 대상 (시행 예정 시기: . .) ☐ 제외			
3. 변경내용				
변경구분	변경일자	변경 전	변경 후	

붙임서류: 건설사업관리 기술인수 산정기준에 따른 투입인원 내용, 사업특성 및 발주청 역량평가 각 1부. 끝.