

일자: 년 월 일			
품질관리계획 작성기준	만 족	시정요구	조치확인
1. 일반사항			
2. 적용범위 및 인용표준			
3. 용어 정의			
4. 조직상황			
4.1 건설공사의 정보			
4.2 이해관계자의 요구와 기대 관리			
4.3 프로세스 관리			
5. 리더십			
5.1 품질방침			
5.2 책임과 권한			
6. 기획			
6.1 리스크 및 기회관리			
6.2 품질목표관리			
6.3 품질관리계획의 변경 관리			
7. 지원			
7.1 자원 관리			
7.2 모니터링 자원 및 측정자원의 관 리			
7.3 조직의 지식관리			
7.4 역량/적격성관리			
7.5 의사소통관리			
7.6 문서화된 정보 및 정보의 관리			
8. 운용			
8.1 건설공사 요구사항 검토 및 준비			
8.2 건설공사 요구사항 변경			
8.3 설계관리			
8.4 기자재 구매관리			
8.5 외부에서 제공되는 프로세스관리			
8.6 공사관리			
8.7 중점품질관리			
8.8 식별 및 추적관리			
8.9 고객 또는 외부공급자의 재산관리			
8.10 보존관리			
8.11 검사 및 시험, 모니터링			
8.12 부적합 공사의 관리			
8.13 공사준공 및 인계			
9. 성과관리			
9.1 고객만족			
9.2 분석 및 평가			
9.3 내부심사			
9.4 경영검토			
10. 개선			
10.1 부적합 및 시정조치			
10.2 지속적 개선			

4. 시정요구 사항

☐ 품질관리계획서

요구사항	시 정 내 용

☐ 그 밖의 절차서 및 지침서, 시험계획서 등

문서명	시 정 내 용

5. 검토사항

항 목 및 검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
1. 일반사항 ○ 품질관리계획서의 작성 근거(영 제89조 제1항의 각 호 등)를 명확히 제시하고 있는지? ○ 품질관리계획서의 제정 및 개정현황을 작성하고 있는지 확인	
2. 적용범위 및 인용표준 ○ 건설공사의 현장 특성 때문에 이 작성기준의 일부를 적용하지 않은 경우에는 제외기준과 사유를 구체적으로 밝히고 있는지?	
3. 용어 정의 ○ 품질관리계획서 작성에 사용한 용어는 건설공사 품질관리 업무지침 제2조 및 KS Q ISO 9000:2015(품질경영시스템-기본사항과 용어)를 참조하였는지?	
4. 조직 상황 4.1 건설공사의 정보 ○ 건설공사와 관련된 공사개요 등 계약 일반현황에 관한 요약 정보를 문서화된 정보로 유지하고 있는지?	
4.2 이해관계자의 요구와 기대관리 ○ 건설공사와 관련되는 이해관계자 파악 및 이해관계자 요구사항을 파악하여 문서화된 정보로 정하고 있는지? ○ 이해관계자 및 이해관계자 요구사항에 대한 정보를 모니터링하고 검토 관리하는 방법을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ※ 이해관계자란 의사결정 또는 활동에 영향을 줄 수 있거나, 영향을 받을 수 있거나 영향을 받는다고 생각하는 사람 또는 조직을 말한다.	
4.3 프로세스 관리 ○ 건설공사 전반의 프로세스를 파악하여 프로세스의 순서와 상호작용을 결정하고 문서화된 정보로 정하고 있는지?(예, 프로세스 맵핑) ○ 파악된 각각의 프로세스에 대하여 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 요구되는 입력과 프로세스로부터 기대되는 출력의 결정 ▪ 프로세스의 효과적 운용과 관리를 위한 필요한 기준과 방법의 결정과 적용(모니터링, 측정 및 관련 성과지표를 포함한다) ▪ 프로세스에 필요한 자원의 결정과 자원의 가용성 보장 ▪ 프로세스에 대한 책임과 권한의 부여 ▪ 파악된 리스크와 기회의 조치 ▪ 프로세스의 평가, 프로세스의 결과 달성을 위한 모든 변경사항의 실행	

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

(제5쪽)

항 목 및 검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
---------------	-------------------------------

5. 리더십 5.1 품질방침 ○ 현장 최고책임자는 건설공사의 목적과 발주자의 기대 및 요구에 적절한 현장의 품질방침을 정하고, 문서화된 정보로 정하고 있는지? ○ 품질방침은 다음 각 호의 사항에 대한 의지표명을 포함하여 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 건설공사 요구사항과 적용되는 법적 및 규제적 요구사항 충족시킴. ▪ 리스크와 기회를 결정하고 처리. ▪ 필요한 자원 지원 및 인원을 적극 참여시키고, 지휘하고 지원. ▪ 고객만족을 위해 노력. ▪ 품질확보를 위한 지속적 개선 ○ 품질방침이 공사수행 구성원에게 의사소통 및 이해되며 적용하도록 정한 방법을 정하고 있는지?	
5.2 책임 및 권한 ○ 품질관리계획을 수립, 실행 및 유지할 수 있도록 본사 조직과 연계된 현장 조직을 구성하고 있는지? ○ 현장 단위조직 및 공사수행 구성원의 책임과 권한에 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 개별 단위조직에 대한 활동의 계획, 실행 및 유지, 모니터링 ▪ 건설공사 관련 모든 조직과의 의사소통, 공사 관련자간 공유 영역에서 일어나는 문제의 해결 ▪ 내·외부 점검 및 결과 조치(심사, 품질관리 적절성 확인 등) ▪ 시정조치의 관리	
6. 기획 6.1 리스크 및 기회관리 ○ 발주자 및 건설공사 요구사항, 적용되는 법적 및 규제요구사항, 이해관계자의 이슈 등을 고려하여 다음 각 호의 사항을 포함하여 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 리스크와 기회 파악 ▪ 파악된 리스크와 기회를 조치하고 효과성 평가	
6.2 품질목표관리 ○ 건설공사 요구사항과 발주자의 기대 및 요구사항을 달성하기 위하여 현장의 품질목표를 수립하고 관리하는 방법을 정하고 있는지? ○ 품질목표는 현장 품질방침과 일관성이 있고, 공사목적물의 적합성과 고객만족 증진과 관련되어 있으며, 측정 가능하도록 정하고 있는지? ○ 품질목표는 공사수행 구성원들에게 의사소통되고, 모니터링 및 필요에 따라 갱신하는 방법을 정하고 있는지? ○ 품질목표를 달성하기 위하여 다음 각 호의 사항을 포함한 품질목표 추진계획을 수립하도록 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 품질목표 달성대상 결정과 달성을 위한 일정계획 ▪ 품질목표 달성을 위한 필요한 자원, 책임자 지정, 완료시기 ▪ 달성도 확인 주기 및 결과 평가방법	

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

(제6쪽)

항 목 및 검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
6.3 품질관리계획의 변경관리	

○ 현장 내부심사 및 경영검토, 지속적 개선 등의 결과를 근거로 품질관리계획을 변경하도록 정하고 있는지? ○ 품질관리계획의 변경은 다음 각 호의 사항을 고려하여 변경계획을 수립하고 이행하는 방법을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 변경의 목적과 잠재적결과 ▪ 품질관리계획서 작성기준 ▪ 자원의 사용 가능성 ▪ 책임과 권한의 부여 또는 재부여	
7. 자원 7.1 자원관리 ○ 품질관리계획서의 효과적인 실행, 프로세스의 운용과 관리에 필요한 인원(관련 법령, 발주자 요구 등)의 결정 및 관리에 관한 방법을 정하고 있는지? ○ 건설공사의 성공적인 수행을 위한 기반구조와 작업환경의 결정, 확보, 유지관리에 관한 방법을 정하고 있는지? ※ 기반구조란 건물 및 연관된 유틸리티, 장비(하드웨어, 소프트웨어를 포함한다), 운송자원, 정보통신기술 등을 말한다.	
7.2 모니터링 자원 및 측정자원의 관리 ○ 모니터링 자원 및 측정자원의 관리는 임대 또는 대여하여 사용하거나, 하수급자 또는 개인이 사용하는 장비를 포함하도록 정하고 있는지? ○ 모니터링 자원 및 측정자원의 관리 방법은 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 필요한 검사 및 시험, 모니터링에 사용될 장비 및 각 장비의 관리기준(정밀·정확도) 결정과 확보에 관한 사항 ▪ 규정된 주기 또는 사용전에 교정 실시, 교정성적서의 검토와 사용하는지의 판단, 교정 상태의 식별 표시 방법 ▪ 장비별 고유의 식별, 취급, 유지보전 및 보관방법 ▪ 성능저하를 발견하기 위한 적절한 점검주기, 점검기준 및 점검방법 ▪ 장비가 장비의 관리기준에서 벗어난 것으로 판명된 경우 이전의 검사 및 시험과 모니터링 결과에 대한 유효성 평가 및 필요한 경우 적절한 조치방법	
7.3 조직의 지식관리 ○ 공사목적물 완성에 필요한 지식을 관리하는 방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 필요한 지식의 파악 및 결정 ▪ 정해진 지식(내부 및 외부)의 유지관리 및 이용 방법. ▪ 신규 지식 및 요구 지식이 적용될 경우 입수 또는 이용방법 ※ 지식이란 건설공사 수행을 위하여 활용되고 공유되는 정보이다(예: 계약서, 건설기준, 적용 코드 및 표준, 사내표준, 적용법규, 공법, 유사공사들의 우수/실패 사례 등)	

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

(제7쪽)

항 목 및 검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
7.4 역량/적격성관리 ○ 품질관리계획서 및 건설공사 요구사항을 수행하는 인원의 역량/적격성관리에 대하여 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 역량/적격성이 필요한 업무 결정 ▪ 해당 업무수행에 요구되는 적절한 학력, 교육훈련, 숙련도, 경	

험, 관련법령 등의 역량/적격성 기준결정 ▪ 결정된 역량/적격성이 있음을 보장하는 방법 ▪ 역량/적격성이 보장된 인원의 배치 ○ 교육훈련방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 교육훈련의 필요성 파악(건설공사 수행과 관련된 법령 및 품질관리계획의 요구사항, 작업방법 및 절차, 검사 및 시험방법, 측량기법, 적용되는 신기술 또는 신공법, 품질관리에 관한 사항 등) ▪ 자체교육, 위탁교육 등 교육훈련계획의 수립 ▪ 교육훈련의 실시 ▪ 교육훈련결과의 보고 ▪ 교육훈련의 효과성 평가	
7.5 의사소통관리 ○ 품질관리계획의 이행 및 건설공사 운영과 관련하여 다음 각 호의 사항을 위한 내부 및 외부에서의 효과적인 의사소통방안(시기, 대상, 방법, 담당자)을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 건설공사와 관련된 요구사항 및 정보의 교환 ▪ 공사 관계자간의 조직적 및 기술적 연계성 ▪ 부적합 사항, 부적합 공사 등 당면한 문제의 해결 ▪ 민원, 발주자, 공사감독자 또는 건설사업관리기술인을 포함한 건설공사 관계자의 불평 해결, 이에 대한 후속활동 ▪ 비상시 대비 및 대응 ▪ 공사관련자 회의체 구성 등	
7.6 문서화된 정보 및 정보의 관리 ○ 품질관리계획서(필요시 절차서, 지침서 등), 시공계획서, 작업절차서 등 내부의 문서화된 정보와 계약문서, 설계도서, 법규, 건설기준 등 외부의 문서화된 정보를 관리하도록 정하고 있는지? ○ 문서화된 정보의 유지를 위하여 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 작성, 검토, 승인, 식별 및 내용(예: 제목, 날짜, 작성자, 문서번호 등) ▪ 형식(예: 언어, 소프트웨어 버전, 그래픽) ▪ 매체(예: 종이, 전자 매체) ○ 문서화된 정보의 보유를 위하여 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 배포, 접근, 검색 및 사용에 관한 방법 ▪ 가독성 보존을 포함하는 보관 및 보존방법 ▪ 변경관리(예: 버전관리) 방법 ▪ 법적 및 규제 요구사항을 충족하는 보유 및 폐기방법 ▪ 외부의 문서화된 정보 식별 및 관리방법 ▪ 의도하지 않은 수정으로부터 보호방법	

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ (재활용품)]

(제8쪽)

항 목 및 검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
8. 운용 8.1 건설공사 요구사항 검토 및 준비 ○ 건설공사 수행과 관련된 요구사항을 검토하는 시기, 방법 및 책임자를 정하고 있는지? ○ 상충되거나 분명하지 않은 요구사항, 현장 실정과 부합되지 않는 요구사항의 해결방법을 정하고 있는지? ○ 건설공사 수행과 직접적으로 관련된 모든 준비사항에 대한 관리방법을 정하고 있는지?	
8.2 건설공사 요구사항 변경 ○ 설계변경을 포함한 계약변경의 요청 및 처리방법을 정하고 있는	

지? ○ 계약이 변경되는 경우, 관련 문서가 수정되고 관련 인원이 변경된 요구사항을 인식하도록 하는 방법을 정하고 있는지?	
8.3 설계관리 ○ 설계관리에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 설계계획의 수립 및 관리방법 ▪ 설계입력 요구사항의 문서화된 정보 유지방법 ▪ 설계관리(검토, 검증, 실현성 확인)의 수행방법 ▪ 설계출력의 입력요구사항 충족의 문서화된 정보의 보유방법 ▪ 설계변경의 식별, 검토 및 관리방법	
8.4 기자재 구매관리 ○ 기자재 구매관리 방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 기자재 수급계획 수립 ▪ 구매할 기자재명, 규격, 납기, 검사기준 및 관련 구매정보를 포함한 발주서 작성 방법 ▪ 발주 방법 ▪ 구매한 기자재의 검사 및 시험, 또는 검증, 유지관리 방법 ▪ 부적합 기자재의 처리 방법 ▪ 제작품 구매의 경우, 검증방법 및 출하방법을 발주서에 기록	
8.5 외부에서 제공되는 프로세스관리 ○ 하도급된 공종을 관리하는 방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 하도급 계획 수립방법 ▪ 하도급 계약 요구사항을 충족시킬 능력을 근거로 한 하도급 업체의 평가 및 선정방법(필요한 경우) ▪ 하도급 계약과 관련된 요구사항의 결정방법(요구되는 절차, 사용되는 기자재와 장비에 관련된 보고 및 승인에 대한 사항, 인력의 자격 인정에 대한 사항 및 그 밖의 필요한 사항) ▪ 하도급 계약체결 방법(필요한 경우) ▪ 하도급자에게 제공하는 교육훈련, 품질관련 절차서, 기자재, 정보 등 하도급자에 대한 지원업무 범위 ▪ 하도급된 공종에 대한 검사 및 시험, 검증과 모니터링 방법 ▪ 필요한 기록의 종류, 기록의 제출 시기 및 방법	

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

(제9쪽)

항 목 및 검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
8.6 공사관리 ○ 건설공사를 관리하는 방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 시공계획 수립 및 관리방법 ▪ 필요한 경우 작업절차 또는 작업지침의 수립방법 ▪ 공사진도관리방법(필요시 부진공정 만회대책 및 수정 공정계획을 포함한다) ▪ 시공상세도, 준공도의 작성 및 관리방법 ▪ 요구되는 자격 및 역량 있는 인원 선정방법	
8.7 중점품질관리 ○ 부적합 공사로 판명될 경우 시정이 어렵고 많은 노력과 경비가 필요한 공종 또는 부위의 중점 품질관리방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지?	

▪ 중점 품질관리 대상의 결정 ▪ 작업에 이용되는 장비에 대한 기준 및 승인 방법 ▪ 작업자에 대한 자격기준 및 자격인정 방법 ▪ 작업방법 및 모니터링 방법	
8.8 식별 및 추적관리 ○ 기자재와 공사 목적물에 대한 식별 및 추적방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 식별 대상의 결정 및 식별방법 ▪ 추적 요구사항을 고려한 추적 대상의 파악, 추적의 범위, 정도 및 방법 ▪ 기자재와 공사 목적물에 대한 검사 및 시험 상태의 식별방법 ○ 선정된 식별대상 및 추적대상과 방법은 적절하게 정하고 있는지?	
8.9 고객 또는 외부공급자의 재산관리 ○ 고객 또는 외부공급자의 재산이 있는 경우, 재산을 관리하는 방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 재산의 파악 및 수급계획 방법 ▪ 재산의 검사 및 시험 방법과 검증결과 부적합한 경우 처리하기 위한 방법 ▪ 보관 시 재산의 손상, 분실되거나 사용하기에 부적절한 것으로 판명된 경우, 보고를 포함한 처리 방법 ▪ 재산의 입체 또는 대체 사용이 필요한 경우, 그 처리방법 ▪ 잉여 재산의 처리방법 ※ 고객 또는 외부공급자의 재산은 고객 또는 조직의 일부분이 아닌 공급자가 지급하는 재산(예: 자재, 부품, 공구 및 장비, 고객 부동산, 지적 소유권 및 개인정보 등)	
8.10 보존관리 ○ 건설공사를 수행할 때부터 공사 목적물을 인계할 때까지 기자재 및 공사 목적물이 분실, 손상 또는 열화되지 않도록 보존 관리해야 한다. ○ 기자재 및 공사 목적물을 보존하는 관리방법은 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 기자재의 운반 및 투입에 필요한 특별한 취급방법 ▪ 기자재의 품질유지를 위한 보관장소 및 보관방법, 반입과 반출방법 ▪ 공사 목적물의 인계전까지 품질보호를 위한 보호방안 ▪ 화재 및 보안관리	

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

(제10쪽)

항 목 및 검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
8.11 검사 및 시험, 모니터링 ○ 투입되는 자재, 시공과정 및 공사 목적물과 관련된 특성을 검사, 시험 및 모니터링하는 방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 적절한 공정단계에서 검사 및 시험 계획(ITP)의 수립 방법 ▪ 각 단계에서의 검사 및 시험 항목, 합격판정기준, 빈도, 사용되는 장비 및 기법 ▪ 검증시기, 장소 및 방법 ▪ 발주자, 공사감독자 또는 건설사업관리기술인의 입회시기, 방법 등(필요한 경우에만 해당한다) ▪ 검사 및 시험, 모니터링의 실시 및 결과 보고 방법 ▪ 검사 및 시험을 외부에 의뢰하는 방법 및 결과의 검토 방법 ○ 수립된 검사 및 시험계획(항목, 판정기준, 빈도 등)은 관련 법령 또는 발주자 요구사항이 반영되었는지?	
8.12 부적합 공사의 관리	

○ 품질기준에 적합하지 않은 부적합 공사를 관리하는 방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 부적합 공사 특성에 따른 식별방법 ▪ 부적합 공사의 상태에 대한 문서화 방법 ▪ 부적합의 검토와 분석, 부적합 원인의 결정 방법 ▪ 유사한 부적합의 존재 또는 잠재적인 발생 여부 확인 방법 ▪ 현상사용, 보완시공 또는 재시공 등 부적합 공사에 대한 조치의 결정 및 실행 방법 ▪ 부적합 공사의 처리방안 결정 방법 ▪ 보완시공 및 재시공시 품질 요구사항에 따른 재검사의 실시 방법 ▪ 시행된 모든 조치의 효과성 검토방법	
8.13 공사준공 및 인계 ○ 공사 목적물이 완공되었음을 입증하는 방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 필요시 시험운전을 위한 계획 및 시험운전 절차 수립 방법 ▪ 준공검사 신청 방법 ▪ 필요시 부적합공사에 대한 처리 방법 ▪ 준공도면의 검토 및 제출 방법 ▪ 준공표지의 설치 방법 ○ 공사 목적물이 완공되었음이 입증되어 인계하는 방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 시설물 인계 계획의 수립 방법 ▪ 본사로 이관될 현장문서 및 기록의 파악 및 인계 방법 ▪ 건설사업관리기술인 또는 발주자에게 인계할 현장문서 및 기록의 파악 및 인계 방법	
9. 성과관리 9.1 고객만족 ○ 발주자 및 이해관계자의 요구 및 기대를 관리하는 방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 정보 수집 방법 ▪ 모니터링(설문조사, 피드백, 미팅, 칭찬, 클레임 등) 및 검토 방법	

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

(제11쪽)

항 목 및 검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
9.2 분석 및 평가 ○ 품질관리계획의 지속적 개선을 위한 분석 및 평가 방법에는 다음 각 호의 데이터를 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 발주자 및 이해관계자의 만족도 조사 결과 ▪ 주요자재의 품질경향 ▪ 부적합 공사의 발생 빈도 및 특성 ▪ 내부심사 결과 및 품질관리 적절성 확인 등의 결과	
9.3 내부심사 ○ 건설공사 수행에 대한 내부심사를 현장 자체적으로 년 1회 이상 수행하도록 정하고 있는지? ○ 내부심사 방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 심사주기, 심사범위, 심사기준, 역량/적격성에 적합한 심사자 선정을 포함한 심사 계획의 수립 방법 ▪ 심사 수행방법 및 심사결과 보고 방법	

▪ 필요한 경우 부적합 사항의 시정조치 수행 방법 ▪ 시행된 후속조치의 검증 및 검증결과의 보고 방법	
9.4 경영검토 ○ 건설공사 운영과 관련된 개선사항의 결정과 조치를 위하여 년 1회 이상 현장 자체적으로 건설공사 운영성과를 검토하도록 정하고 있는지? ○ 건설공사 경영검토 방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 전년도 건설공사 경영검토에 따른 조치 결과(해당되는 경우) ▪ 건설공사 수행에 영향을 줄 수 있는 외부 및 내부 이슈의 변경사항 ▪ 자원의 충족성 ▪ 파악된 리스크와 관련하여 시행된 조치의 효과성 ▪ 문제점, 애로사항의 개선 사항 ▪ 품질관리계획의 성과 및 효과성 정보 • 고객 만족 및 발주자와 관련 이해관계자로부터의 피드백(불만사항에 대한 피드백을 포함한다) • 현장 품질목표의 달성 정도 • 부적합 공사의 발생 빈도 및 특성과 시정조치 사항 • 검사 및 시험, 모니터링 및 측정결과 • 현장 내부심사 및 품질관리 적절성 확인 등 내·외부의 결과 • 외부공급자의 성과 ○ 건설공사 경영검토결과에 따라 후속조치를 하도록 정하고 있는 지?	

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

(제12쪽)

항 목 및 검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
10. 개선 10.1 부적합 및 시정조치 ○ 건설공사 운영성과 검토 결과, 부적합 또는 잠재적인 부적합이 발견된 경우, 시정조치를 하는 방법을 정하고 있는지? ○ 건설공사 수행과정에서 부적합 공사, 발주자 및 이해관계자의 불만 등이 발생한 경우, 시정조치 방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 부적합 원인의 결정 ▪ 유사한 부적합 공사가 있는지 또는 잠재적인 발생 가능성 결정 ▪ 필요한 모든 조치의 결정 및 실행 ▪ 시행된 모든 시정조치의 효과성 검토 ▪ 필요한 경우, 결정된 리스크와 기회 갱신 ▪ 필요한 경우, 품질관리계획의 변경	
10.2 지속적 개선 ○ 품질관리계획을 지속적으로 개선하기 위하여 요구 또는 기회를 결정하는 방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 분석 및 평가의 결과	

▪ 건설공사 경영검토 결과	
----------------	--

비고 : 각 항목에서 검토사항을 추가할 필요가 있을 경우 추가 · 검토할 수 있음