

[별지서식 제3호] 건설사업관리용역 품목조정률에 의한 물가변동 검토요청

물가변동으로 인한 계약금액 조정에 대한 종합의견서

1. 일반 현황								
수요기관				용역명			입찰일	
계약방법				계약자			낙찰율	%
기술부서				담당자			전화 :	FAX :
계약현황	총 용역 계약현황(부기금액)				진행중인 용역 계약현황			
	계약일		계약 금액	원	계약일		계약 금액	원
	착수일		완료예정일		착수일		완료예정일	
물가변동 조정현황	조정회수	1회		2회	3회	4회		5회
	조정방법							
	조정기준일							
	조정률	%		%	%	%		%
	조정금액	원		원	원	원		원
2. 물가변동으로 인한 계약금액 조정 신청현황								
물가변동 조정률(A)	%	물가변동 경과기간	일	기준시점(입찰일, 직전조정기준일) : 년 월 일				
				비교시점(조정기준일) : 년 월 일				
물가변동 대상 사업의 계약금액 (B)		원		물가변동 조정기준일 현재의 투입현황	전체		인월수	
					계획투입		인월수	
					실 투입		인월수	
물가변동 적용제외 계약금액 (C)			원	물가변동 적용대가 (D) (B-C = D)		원		
선금급 공제금액 [F] ($D \times A \times E = F$)			원	물가변동 등락 대상 조정금액 [G] ($A \times D = G$)		원		
물가변동 조정 적용금액 = (G - F)			원	기타 참고사항				
3. 물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토 첨부서류								
번호	첨부 서류명				부수	비고		
1	물가변동으로 인한 계약금액 조정 내역 총괄표(전산 데이터 포함)					별지서식 3-1 참조		
2	물가변동으로 인한 계약금액 조정 산출근거(전산 데이터 포함)					별지서식(3-2)㉠(3-6) 참조		
3	물가변동으로 인한 계약금액 조정 참고자료 및 필수제출자료					별지서식 3-7,3-8 참조		
4. 물가변동으로 인한 계약금액 조정 종합의견								
1. 위 사업에 대한 물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토 첨부자료의 내용은 계약당시(직전 물가변동조정 당시)의 물가변동 기초자료의 내용과 부합됨을 확인하였으며, 물가변동자료의 오류·변조·위조·불일치 등의 문제가 있는 경우에 발생하는 모든 문제는 ○○○○(기관)에서 책임을 질 것이며 2. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제19조 및 동법시행령 제64조, 동법 시행규칙 제74조와 계약예규에 따라 물가변동으로 인한 계약금액의 조정률을 검토한바 00% 이상 상승(하락)하였으며, 물가변동 조정 경과기간도 00일 이상 경과한 것을 확인하고 기획예산처 총사업비 관리지침에 따라 귀청에 물가변동으로 인한 계약금액조정의 적정성을 사전 검토하여 줄 것을 요청합니다. 20 년 월 일 기관명 (직인)								

주) 1. 물가변동 대상사업이 2건 이상인 경우 그 내용을 별지에 작성하고 합계금액을 해당란에 기재
2. 건설사업관리용역이 장기계속으로 계약된 경우에는 물가변동 대상 계약금액은 총 용역 부가금액을 기준으로 함