

일 반 시 방 서(예시)

1. 적용범위

- 가. 2022년 경제수 조립사업은 계약서, 설계도서, 입찰유의서, 계약일반조건, 계약 특수조건 등 계약 문서에 의하여 시행하여야 하며, 본 계약문서에 규정하지 않은 사항은 아래의 각 시방서의 규정에 따라 시행하고 이 시방서에 규정되지 아니한 사항에 대하여는 산림청 제정 “지속가능한 산림자원관리지침”, “조립사업의 설계·감리 및 사업시행지침(2022. 1)” 과 “2022년 산림자원분야 시책”에 의한다.
- 나. 본 시방서는 작업의 일반사항을 위한 것이며, 기술적인 사항은 특별시방서에 의한다.
- 다. 일반시방서의 내용과 특별시방서의 내용이 서로 상이할 경우에는 특별시방서를 우선으로 하며 도면과 시방서가 상이할 경우에는 도면을 우선으로 하되 도면이 오류나 누락 등으로 모순이 있을 경우에는 감독자와 사업시행자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.
- 라. 일반 및 특별시방서에 명기된 내용 이외에 특별한 사항은 감독자와 협의하여 시행하여야 한다.

2. 용어의 정의

- 가. 계약서 : 도급계약서와 계약조건, 설계내역서, 설계도서, 시방서 등 기타 이것을 보충하는 서류를 말한다.
- 나. 시방서 : 본 사업 수행에 관련되는 제반규정 및 요구사항 등을 정한 서류를 말한다.
- 다. 특별시방서 : 일반시방서를 보충하고 본 사업의 특별한 사항 및 전문적인 사항에 대한 제반규정 및 요구사항을 정한 서류를 말한다.
- 라. 설계 변경 : 계약된 본 사업의 변경을 말한다.
- 마. 발주자 : 조립과 관련된 설계, 감리 및 사업을 수행하기 위하여 사업을 발주하고, 계약을 체결하여 이를 집행하는 자를 말한다.
- 바. 감독자 : 발주자를 대리하여 사업을 감독하는 자로서 조립사업 전반에 관한 업무를 관장하는 자를 말한다.
- 사. 실시설계자 : 당해 사업의 적합한 작업방법을 제시하고 사업 시행에 필요한 비용을 산출하기 위하여 발주자와 계약을 체결한 자를 말한다.
- 아. 책임기술자 : 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령」 제10조에 의한 자격요건을 갖춘 자로서, 실시설계용역 전반에 대한 총괄업무를 수행하는 자를 말한다.
- 자. 감리자 : 관계법령에 따라 발주자의 감독권한을 대행하기 위해서 발주자와 계약을 체결한 자를 말한다.
- 차. 감리원 : 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령」 제10조에 따른 자격요건을 갖춘 자로서 감리 용역 전반에 대한 총괄업무를 수

행하는 자를 말한다.

카. 사업시행자 : 설계도서 및 관련 규정에 따라 조립사업을 시행하기 위해 발주자와 계약을 체결한 자를 말한다.

타. 현장대리인 : 사업시행자가 지정하는 자로서 사업현장의 사업관리 및 기술관리, 기타 업무를 시행하는 현장요원을 말한다.

3. 제출서류

- ① 사업시행자는 조립사업을 착수하기 전에 “조립 설계·감리 및 사업시행 지침” 제15조제1항에서 정하는 각 호의 서류를 발주자에게 제출하여야 한다.
- ② 사업시행자는 조립사업시행 중 사업착수 전에 제출한 착수계의 내용 변경 사유가 발생하였을 경우에는 즉시 관련 자료를 첨부하여 변경신청서를 감리원과 감독자를 경유하여 발주자에게 제출하고 승인을 받아야 한다.
- ③ 사업시행자는 조립사업시행이 완료된 후에 “조립 설계·감리 및 사업시행 지침” 제15조제3항에서 정하는 각 호의 서류를 감리원과 감독자를 경유하여 발주자에게 제출하여야 한다.

4. 현장대리인 지정

- ① 사업시행자는 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령」 제15조제1항과 “조립 설계·감리 및 사업시행 지침” 제14조에 따라 현장대리인을 선임하여 배치하여야 한다.
- ② 현장대리인이 부득이 사업장을 이탈하고자 하는 경우에는 감리원 또는 감독자의 승인을 받아야 하며, 사업장간 이동시에는 안전사고 등 사업현장 관리에 필요한 조치를 취하여야 한다.

5. 작업원

- 가. 작업원은 산림경영기술자 기능2급 이상인 자가 전체 작업원 중 30% 이상이어야 한다.
- 나. 감독자와 감리원은 “가” 항에 따른 작업원이 계약 당시의 구성원과 동일한지를 수시로 점검하여야 한다.
- 다. 작업원을 교체할 경우에는 감리원을 경유하여 감독자에게 통보하고 동의를 받아야 한다.

6. 제보고

사업시행자는 계약서에서 지정한 것과 감독자가 지시한 각종 보고를 지정한 기일 내에 지체없이 서류를 구비하여 제출 또는 보고하여야 한다.

7. 설계도서 등의 비치

본 사업 현장에는 당해 작업에 관련된 계약조건, 설계도서, 사업예정표, 작업계획서 및 기타 필요한 서류 등을 비치하여야 한다.

8. 장비의 반입

작업용 제 장비 및 기구에 대해서는 현장 반입 전에 종류, 규격, 성능 등에 대하여 감독자와 협의하여야 하며 반입 후 또한 감독자의 검사와 승인을 받아야 한다.

9. 사업시행

가. 본 사업은 설계도서, 일반시방서 및 특별시방서에 의거 감독자와 감리원의 지시에 따라 시행한다.

나. 설계도서 및 시방서에 명시되지 않은 사항이라도 작업의 성질상 당연히 필요한 사항은 감독자의 지시에 따라 사업시행자의 부담으로 시행하여야 한다.

다. 사업시행자는 본 사업 착수와 동시 또는 진행 중 설계도서 및 현장조건에 상이한 사항을 발견하는 즉시 감리자를 경유하여 감독자에게 보고하여야 한다.

10. 작업순서

각 공정별 작업순서는 착수 전에 제출한 사업예정표에 따라야 하며 더 상세한 계획은 감독자의 승인을 받아 수행한다.

11. 작업시간

가. 사업시행자는 작업개시 및 종료시간 예정표를 감리자와 감독자에게 사전 통지하여야 한다.

나. 감독자가 본 사업 시행 상 필요하다고 인정할 때는 작업시간을 변경할 수 있다.

12. 측량기구 비치

사업시행자는 착수와 동시에 측량기구(방위계, 경사계 등)를 현장에 비치하여야 한다.

13. 작업 확인

사업시행자는 작업장의 작업면적이 설계상의 면적과 상이시는 면적을 확인토록 하고, 그 결과를 감독관과 감리에게 알린 후 지시에 따른다.

14. 가설물 및 안내표시판 설치

사업시행자는 착수와 동시에 사업 현장에 사업안내판이나 입간판을 설치하여야 한다.

15. 작업추진 관리

현장대리인은 작업계획서를 제출하여 승인을 받아 작업을 실행하여야 하며 작업일보 및 작업 진도를 표기하여 추진현황을 알려야 한다.

16. 보완작업

당해 사업은 설계도서 및 제반규정에 의한 시방기준에 따라 시행하여야 하며 감독자와 감리원의 재작업 요구가 있을 때는 그 지시에 따라야 한다.

17. 작업관리

본 사업에 필요한 작업과정은 감독자, 감리자, 설계자, 현장대리인, 현장작업자의 입회하에 설계자 주관의 설계 설명 및 작업교육을 실시하여 작업을 질 향상에 노력한다.

18. 작업현장 관리

가. 사업시행 기간 중 항상 안전에 유의하여 현장관리를 하여야 하며 재해예방에 최선을 다하여야 한다.

나. 사업시행 중 감독자와 감리원의 승인 없이 시방서 외의 작업방법을 택해서는 아니 된다.

다. 사업착수와 동시에 재해예방 및 비상연락망을 편성 운영토록 하고 우천 시는 작업을 중단한다.

라. 현장대리인 및 작업원의 행위가 사업수행에 지장을 주거나 부적당하다고 판단될 때 감독자는 감리원의 의견을 물어 도급자에게 교체를 요구할 수 있으며, 도급자는 감독자로부터 교체요구가 있을 때에는 즉시 교체하여야 한다.

19. 자재관리

자재는 일정장소에 보관 관리함을 원칙으로 하며, 사용 시는 산불예방 및 재해예방에 철저를 기한다.

20. 사진 제출

사진촬영은 동일 장소와 방향에서 촬영하고 아래 사진을 제출하여야 한다.

가. 작업전, 작업중, 작업후 사진

나. 공정사진

다. 기록사진 : 사업 진행 상황을 촬영하고 사진첩을 2부 작성하여 제출

21. 안전관리

① 작업원의 안전에 관한 제법규의 운영과 적용은 사업시행자의 책임 하에 이루어지고 전 작업원의 모든 행위에 대한 책임은 사업시행자에게 있다.

② 사업시행자는 발주자에게 제출한 안전관리계획서에 따라 다음의 각호를 포함하여 관련 법규에 따라 안전관리에 관한 조치를 하여야 하며, 안전교육을 실시한 경우 별지 제18호서식의 안전교육 일지를 기록하여 비치하고 감리원, 감독자가 요구할 경우 제출하여야 한다.

1. 작업원 등 작업장에 들어가는 자에 대한 안전장비 착용여부의 확인

2. 발화위험물의 운반, 보관, 사용 등의 안전한 취급

3. 유류, 약제, 체인톱 등 각종 위험물의 사용법 교육, 약제 보관지역과 사용장

소의 설정, 관리

4. 안전사고 예방을 위하여 통행자 또는 작업원의 작업장내의 이동에 관한 교육 또는 확성기, 호루라기 등의 소지 여부 점검
 5. 전기, 하수도 및 통신선로 등 중요시설에 대한 보호조치
 6. 구급낭, 접이식 들것 등의 비치
 7. 그 밖의 안전관리에 필요한 사항이나 계약에서 제시된 사항
- ③ 산재보험 등 보험가입내역, 안전관리비 사용내역서와 안전점검표, 안전교육일지 등을 작업현장에 보관하고 감리원, 감독자가 확인을 요구할 경우 열람할 수 있도록 하여야 한다.
- ④ 사업시행자는 사업시행 중에 일어나는 모든 안전사고를 감리자와 감독자에게 보고하고 필요한 조치를 하여야 한다.

22. 사고의 예방

- 가. 사업시행자는 작업원의 생명과 건강보호 및 도급자 자재, 장비 등의 재산상의 피해예방과 계약기간 중 작업 중단이 없도록 안전대책을 준비해야 하며 지역안전의 목적을 위해 필요하다고 인정될 경우 추가적인 조치를 준비해야 한다.
- 나. 작업기간 중 사업시행자는 작업장을 방문하는 사람의 통제와 안전을 위해 발주자에 의해 조치된 모든 사항에 따라야 한다.
- 다. 사업시행자는 작업상 인명손실, 외상, 직업병과 재산상의 피해사고 등 모든 사고를 감리자와 발주자에게 보고하여야 한다.
- 라. 사업시행자는 기본적인 응급비품과 구급약을 상비하여야 한다.

23. 위험물의 취급

발화 위험물은 운반, 보관, 사용 등의 취급은 유류취급에 관한 관계법규에 의하여 확실히 안전하게 하여야 한다.

24. 제 법규 준수

- 가. 사업시행에 있어서는 관련법규를 반드시 준수하여야 한다.
- 나. 작업원에 대한 제법규의 운영과 적용은 사업시행자의 책임 하에 이루어지고 현장에 투입된 작업원의 모든 행위에 대한 책임은 사업시행자가 진다.

25. 기성고 작성

사업시행자가 기성검사를 요청할 때는 감독자, 감리원과 사전에 협의하여 제출한다.

26. 작업의 일시중지

감독자는 다음의 경우 작업을 일시 중지시킬 수 있으며 이에 대하여 감리원은 의견을 제시할 수 있고, 작업중지로 인한 손해는 사업시행자가 진다.

- 가. 기후 악조건으로 작업이 곤란할 때
- 나. 작업자의 안전을 위하여 필요하다고 인정할 때

- 다. 사업시행자가 설계도서 및 지방서에 준하지 않는 작업을 시행하여 부실의 우려가 있을 때
- 라. 감독자 및 감리원의 지시 불이행으로 작업의 진행이 부당하다고 인정될 때
- 마. 민원사항이 발생하여 민원해소 시간이 필요할 때

27. 설계변경

본 작업은 조사 당시 수집된 자료에 의하여 계획, 설계 된 것인 바 착수당시 작업지의 현저한 변동, 민원, 기타 조사 후 변경사항 등 다음의 경우에 대하여는 사전에 감독자의 승인을 득한 후 현지여건에 맞도록 설계 변경한다.

- 가. 작업공종에서 현지와 작업공종이 부합되지 않을 때
- 나. 설계 시 품셈적용 및 계산착오가 있을 때
- 다. 당초 계획된 작업면적의 변경이 불가피한 경우
- 라. 기타 발주자가 변경을 요할 때

28. 사업기간 연장

- 가. 천재지변 및 발주자의 사정에 의하여 작업이 중단되었을 때.
 - 나. 기상이변 및 강우일수가 과거 5개년 평균일수보다 많아 작업에 막대한 지장을 초래하였다고 인정될 때.
 - 다. 산림작업의 특성상 안전을 우선으로 하여 작업수행 중 우기일수가 전체일수에 30%이상일 경우.
 - 라. 작업장의 불가항력적인 일이 발생하여 감독자와 감리원의 의견을 물어 타당성이 인정 될 때.
- 상기의 가. 나. 다, 라의 경우와 기타 중대 사안이 발생시 발주자와 협의하여 사업기간을 연장할 수 있다.

29. 사업완료검사

- 가. 사업시행자는 감리자의 예비사업완료검사를 위하여 계약기간 이전에 작업을 완료하고 문서로 예비사업완료검사를 감리자와 감독자에게 요청하여야 한다.
- 나. 감리자는 조립사업 시행자로부터 예비사업 완료검사를 요청받았을 경우에는 예비사업 완료검사를 실시하고 그 결과에 대해 예비사업완료검사 결과보고서를 작성하여 발주자에게 제출하여야 한다.
- 다. 발주자는 예비사업 완료검사 결과보고서를 참고하여 필요할 경우 조립사업 시행자로 하여금 시정·보완하도록 조치하여야 한다.