

불공정사례 사전검토 확인서

본인은 _____ 사업과 관련한 기술협상을
수행함에 있어 아래와 같은 불공정한 사례를 인지하고 우선
협상대상자와 협상을 실시하였음을 확인합니다.

- 아 래 -

1. 과업범위의 변경이 없음에도 무리하게 과업기간 단축을 요구
2. 부당하게 과업의 추가 및 변경을 요구
3. 제안내용 및 사업과 관련 없는 과업 내용을 추가로 요구
4. 부당한 기술이전 요구 등
5. 추가 인력 투입 요구
6. 하자보수 기간 연장 요구
7. 사업예산에 계상 없이 작업장소 등 추가 확보 요구
8. 지나친 협상기간 및 사업자선정 기간 지연
9. 타 특정 업체와의 거래 강요
10. 정당한 사유 없이 장비의 교체 요구
11. 후순위 업체 선정을 위해 과도한 기술협상 제시
12. 부당한 사후정산조건 요구

년 월 일

소 속

직 위

성 명

인