

[별지 1호]

☐ 감리비 조정 검토요청 서식

문서번호		시행일자	
		공개여부	
수요기관		담당자	
		연락처	
		email	
설계업체		담당자	
		연락처, fax	
		email	
수신	조달청장		

(요청내용)

검토대상	☐ 총사업비관리대상사업 ☐ 국유재산관리기금사업 ☐ 기 타()
맞춤형서비스	☐ 대상 (약정번호:) ☐ 비대상
사업명	
공사성격	☐ 신축 ☐ 전면 리모델링(증축 포함) ☐ 순환 리모델링
사업관리방식	☐ 감독 권한대행 등 건설사업관리 ☐ 시공단계의 건설사업관리

(요청 상세)

(단위 : 원, 부가세 포함)

구분	당초(A)	검토요청(B)*	증(감)액(B-A)	비고(검토제외)
총사업비				
보상비				
공사비				
건축				
기계				
토목				
조경				
골조				
전기				
통신				
소방				
시설부대경비				
설계비				
건설사업관리용역비				
시설부대비				
기타비목				
추가요청내용				

* 실시설계 적정성 검토 결과 반영

- 붙임 1. 감리비 조정 검토요청서 1부.
 2. 관련 서류(별송) 1부. 끝.

감리비 조정 검토요청서

사업명:

(조감도 이미지)

1. 사업개요

☐ 사업명:

☐ 공사성격: 신축, 전면 리모델링(증축 포함), 순환 리모델링 중 택 1

☐ 사업목적
- 본 과업은

☐ 현장위치:

☐ 사업규모
- 대지면적 : m²
- 연면적 : m²
- 규 모 :

☐ 총사업비: 백만원
- 설계비 : 백만원
- 공사비 : 백만원
- 감리비 : 백만원
- 시설부대비 : 백만원

☐ 사업기간:

☐ 용역수행방식:

☐ 설계용역사 :

☐ 발주청 역량평가 결과 요약

구분	합계	공사특성	공사수행방식	사업여건	발주청 역량
배점	100	30	15	25	30
평가결과					

2. 검토 요청내용

□ 검토요청 감리비: _____ 백만원(당초대비 증/감 백만원)

- 건설감리(건축, 토목, 조정, 기계), 0,000백만원, 전기감리 000백만원
- 해체감리 등 000백만원

□ 검토대상 공사비: _____ 백만원

(단위 : 백만원, 부가세 포함)

구 분	공사비		공사기간		비고
예산편성 (실시설계 적정성 검토결과 반영)	건축		건축		
	토목		전기		
	조정		통신		
	기계		소방		
	계				
	(골조)				
	전기				
	통신				
	소방				
	계				

3. 제출서류 목록

순번	감리비 조정 검토요청 시 제출서류
1	감리비 조정 검토 요청서
2	총사업비 조정 결과서 등 예산 편성 증빙자료
3	공사원가계산서 등 내역서 (실시설계 적정성 검토 내용 반영)
4	감리용역 과업지시서
5	공사기간 산정자료(공사예정공정표, 공사기간 검토 결과 등)
6	감리비 산출자료(내역서, 감리원배치표(엑셀로 제출))
7	건설엔지니어링시스템(CEMS) 검증 결과
8	발주자 역량 평가서
9	기타 감리비 검토에 필요하다고 인정되어 주관부서의 장이 요청하는 자료