

공사 입찰 참가자격 검토항목 체크리스트

□ 공사명 : 00부대 병영생활관 신축 시설공사(예시)

□ 추정금액 : 450,000,000원

(추정가격 363,636,363원 + 부가가치세 36,363,637원 + 도급자설치 관급자재 50,000,000원)

※ 관급자설치 관급자재 : 0원

관련 규정	구 분		검토 여부
「국토부 고시 제2020-1120호 건설공사 발주 세부기준」 제5조 및 별표 1	공종간의 종속성 및 연계성		☒
	시공기술상의 특성 및 작업방법		☒
	기타 현지 여건 등		☒
	부대공사 처리의 적정성		☒
	주된 공사 업종의 과다 여부 * 별표1 유권해석 참고		☒
○ 종합적인 계획 · 관리 · 조정 지침	공정관리	선 · 후공정관리	☒
	공사수행능력	인력 관리	☒
		자재 관리	☒
		장비 관리	☒
		자금 관리	☒
		기타(민원처리 등)	☒
	공사관리능력	시공 관리	☒
		품질 관리	☒
		안전 관리	☒
		조직 체계	☒
최종 검토 의견 (업종 기재)	▪ 발주공사의 구분	종합공사업	☒
		전문공사업	☐
	▪ 종합 · 전문 간 상호진출 허용여부	허용함	☒
		허용하지 않음	☐
		미허용 사유서 작성 여부	☐
	(전문공사) 종합건설업의 실적 기준 고려 여부 예) 도장공사업이 주된 공사일 경우 종합건설업은 실적 제출 불가		☒
	▪ 종합건설업(건축공사업, 토목건축공사업) (추정금액 : 450,000,000원/ 비율 : 100%)		☒
	▪ 전문건설업(실내건축공사업) (추정금액 : 300,000,000원/ 비율 : 66.66%)		☒
	▪ 전문건설업(습식 · 방수공사업) (추정금액 : 150,000,000원/ 비율 : 33.33%)		☒
	▪ 전문건설업(시설물유지관리업) - 시설물유지보수공사(전문)일 경우 (추정금액 : 450,000,000원/ 비율 : 100%)		
	▪ 공동계약허용여부 (주계약자관리방식)	허용함(업체수 : ____개)	☐
		허용하지 않음	☒
	종합공사만 해당, 설계감독 관과 공사감독관 협의 필수	미허용 사유서 작성 여부	☒

종합 · 전문 간 상호진출 미허용 사유서

□ 사업명 : 00 신축 시설공사

○ 발주공사 / 주된 공사

사업명	발주공사 구분 및 주된 공사	공사비	위 치
00 신축	· 종합공사업 or 전문공사업 · 주된 공사 : 00업(00%), 00업(00%)	00.00억원	00도 00시 일대

○ 사 유

[예시] (종합공사) 본 공사는 현장여건 상 공정계획, 시공방법 등에 대한 재 검토 및 조정 등 지속적인 공정, 품질 및 시공관리가 반드시 필요한 공사로서, 종합건설업의 종합적인 관리, 계획, 조정이 필요하므로 건설업역 규제 폐지('21. 1. 1. 시행)에 따른 종합·전문 간 상호시장 진출을 허용하지 않습니다.

[예시] (전문공사) 본 공사는 시공기술 상 특성을 고려하여 전문건설업의 시 공능력 등이 반드시 필요한 공사로서, 건설업역 규제 폐지('21. 1. 1. 시행)에 따른 종합·전문 간 상호시장 진출을 허용하지 않습니다.

작성자: 00부대 00과

직책

성명

확인자: 00부대 00과

직책

성명

종 합 공 사 공 동 계 약 미 허 용 사 유 서

□ 사업명 : 00 신축 시설공사

○ 주된 공사

사업명	주된 공사	공사비	위 치
00 신축	· 주된 공사 : 00업(00%), 00업(00%)	00.00억원	00도 00시 일대

○ 관련근거 「기획재정부 계약예규 공동계약운용요령」

제8조(입찰공고) ①계약담당공무원은 입찰공고시 시행령 제72조 제2항에 의하여 동일현장에 2인이상의 수급인을 투입하기 곤란하거나 긴급한 이행이 필요한 경우등 계약의 목적·성질상 공동계약에 의함이 곤란하다고 인정되는 경우를 제외하고는 가능한 한 공동계약이 가능하다는 뜻을 명시하여야 한다.

○ 사 유

[예시] 본 공사는 군부대 보안 유지를 위한 현장여건 상 출입조치인원이 제한되는 등 보안성과 신속한 시공이 요구되는 긴급한 공사로써, 공동(분담) 계약을 허용하지 않습니다.

작성자: 00부대 00과

직책

성명

확인자: 00부대 00과

직책

성명