

[별지5] 건설사업관리용역 기술인평가서 작성 요령

1. 분량

- 1) 기술인평가서의 분량은 용역의 규모에 따라 아래와 같이 한다.
 - (가) 추정가격 30억원 미만의 용역 : 20 페이지 이내
 - (나) 추정가격 30억원 이상 50억원 미만의 용역 : 30 페이지 이내
- 2) 표지 이외에 내지, 목차, 요약, 간지 등은 모두 쪽수에 포함한다.

2. 구성 및 편집

- 1) 기술인평가서의 구성은 다음의 순서에 따른다.
 - (가) 요약(5페이지 이내로 작성한다)
 - (나) 목차
 - (다) 본문
- 2) 본문의 구성은 기술인평가서 평가항목에 따라 1~3개의 장으로 구분하고, 각 평가요소별로 절을 구분한다.
- 3) 각 평가요소별 분량은 배점한도를 고려하여 적절한 분량으로 작성한다.
- 4) 번호 체계는 다음과 같이 한다.
 - (가) 장(평가항목) : 제 1 장. 과업내용 이해도
(글씨크기 : 17~19, 글씨모양 : 견명조 진하게, 정렬 : 가운데, 문단 여백 없음)
 - (나) 절(평가요소) : 1.1. 과업수행 환경 분석의 적정성
(글씨크기 : 13~15, 글씨모양 : 신명조 진하게, 정렬 : 양쪽, 문단 여백 없음)
 - (다) 세부 구성(작성자 자율 구성) : 1.1.1. 대상사업의 개요
(글씨크기 : 11~13, 글씨모양 : 신명조 진하게, 정렬 : 양쪽, 문단 여백 없음)
 - (라) 본문 내용(작성자 자율 구성) : 1)/ 가)/ (1)/ (가)
(글씨크기 : 11~13, 글씨모양 : 신명조, 정렬 : 양쪽, 문단 여백 : 왼쪽 각 단계별로 두글자 씩 여백 증가)
 - (마) 삽입된 도표 및 이미지 : 작성자 자율구성 (글씨크기 : 자율구성, 글씨 모양 : 신명조, 정렬 : 양쪽)
- 5) 문서 편집
 - (가) 편집용지 : A4(세로) 210mm×297mm
 - (나) 도면, 표 등에 한해 필요한 경우 A3규격으로 작성할 수 있으며, A3 규격 1페이지는 A4 규격 2페이지로 산정
 - (다) 줄간격 : 160%
 - (라) 글씨색상 : 흑색
 - (마) 표 제목셀 음영 : 회색 25%
 - (바) 색채의 사용을 금하며, 사진·그림 등은 회색조로 작성
 - (사) 쪽 번호는 중앙 하단에 "-1-"의 형태로 표기
- 6) 표지 작성
 - (가) 기술인평가서의 표지는 서식 제1호를 이용하며 측면 등에 추가 표기를 하여서는 아니 됨
- 7) 제출도서의 목록
 - (가) 기술인평가서 제출신청서
 - (나) 기술인평가서

- (다) 기술인평가서 저장된 CD 또는 USB
- (라) 청렴서약서(서식 4)
- (마) 그 밖에 입찰공고서에 제출을 추가로 요구한 사항

3. 인쇄 및 제본

- 1) 재질
 - (가) 표지 : 색상(흰색) 스노우지(무광택) 250g/㎡
 - (나) 본문 : 백상지 80g/㎡, 양면 인쇄
 - (다) 간지 : 본문과 같은 재질 사용 (색깔이 있는 간지 사용 불가)
- 2) 인쇄방법 : 공판타자, 컴퓨터조판 인쇄
- 3) 제본방법 : 무선좌철(끈이나 철선을 사용하지 않고 좌단에 철함)

4. 기술인평가서 작성 시에는 아래 지침을 참고하여 작성한다.

※ 기술인평가서 작성지침

○ 기술인평가서 작성의 기본원칙

- 1) 대상 용역의 규모와 특성에 부합하는 경력과 수행실적을 갖춘 참여기술인이 본 작성지침에 의거하여 작성
- 2) 본 지침서에서 규정하고 있는 사항 이외에 해당 용역 관련 법규를 준용하여야 함
- 3) 제출되는 기술인평가서의 작성분량과 작성방법 등을 위반한 경우에는 감점할 수 있음.
 - 기술인평가서 발표 시 발표를 위한 자료는 별도로 작성하지 않으며, 표지를 제외한 원본을 사용하여 발표함.
 - 발표 자료는 원본을 그림파일로 변환하여 작성되어야하며, 상세한 설명을 위한 원본의 부분 확대 외에는 어떠한 수정이나 편집은 허용하지 않음.

5. 그 밖의 참고사항

- 1) 본 용역의 과업내용을 충분히 파악한 후, 용역의 목적을 달성하기 위한 업무수행계획 및 방법을 구체적으로 기술하여야 한다.
- 2) 본 사업을 성공적으로 완수하기 위해 설계용역, 공사목적물 등에 대한 적절한 기술적용방안을 수립하여 제시하고, 보유하고 있는 기술자료의 활용방안을 제시한다.
- 3) 과업내용서 분석에 따른 설계, 시공 및 사후관리 등 각 단계별로 예상되는 문제점 및 대책을 제시하여야 한다.