

[별지 제2호의2서식]

해양수산신기술 인증 1차 심사·평가 의견서(공사 관련 기술)

1. 신청기술

신 청 인	
신청 기술명	

2. 1차 심사·평가

1) 신규성 평가 (40점)

평가항목	평가기준	배점	평가 점수
차별성 (10)	☐ 기술의 차별성(공법, 원리)이 기존기술과 비교하여 매우 높음 ☐ 기술의 차별성(공법, 원리)이 기존기술과 비교하여 높음 ☐ 기술의 차별성(공법, 원리)이 기존기술과 비교하여 보통임 ☐ 기술의 차별성(공법, 원리)이 기존기술과 비교하여 낮음 ☐ 기술의 차별성(공법, 원리)이 기존기술과 비교하여 매우 낮음	9~10 7~8 5~6 3~4 1~2	
신규진보성 (20)	☐ 국내최초기술 또는 기존기술 대비 품질 및 성능 등 향상 정도가 매우 높음 ☐ 국내최초기술 또는 기존기술 대비 품질 및 성능 등 향상 정도가 높음 ☐ 기존기술 대비 품질 및 성능 등 향상 정도가 보통임 ☐ 기존기술 대비 품질 및 성능 등 향상 정도가 낮음 ☐ 기존기술 대비 품질 및 성능 등 향상 정도가 매우 낮음	17~20 13~16 9~12 5~8 1~4	
자립성 (10)	☐ 신청인이 단독으로 개발한 기술로서 신청기술에 대한 자립도가 매우 높음 ☐ 신청인이 신청기술의 일정 부분을 단독으로 개발한 기술로서 신청기술에 대한 자립도가 높음 ☐ 2~3인의 신청인이 각 기관별 보유기술을 고루 투입하여 개발한 기술로서 참여기관별 신청 기술에 대한 자립도가 높음 ☐ 4인 이상의 신청인이 기술개발에 참여하여 각 기관별 보유기술을 부분적으로 투입하는 등 참여기관별 신청기술에 대한 자립도가 보통임 ☐ 4인 이상의 신청인이 기술개발에 참여하여 각 기관별 보유기술의 투입 여부를 확인하기 어렵거나, 신청인이 개발한 기술이 아닌 기술로서 신청기술에 대한 자립도가 낮음	9~10 7~8 5~6 3~4 1~2	
신규성 평가점수(40점)합계			

2) 기술성 평가 (40점)

평가항목	평가기준	배점	평가 점수
품질향상 (15)	☐ 제출된 자료는 제시한 공사 품질 등을 충분히 뒷받침함 ☐ 제출된 자료는 제시한 공사 품질 등을 뒷받침함 ☐ 제출된 자료는 제시한 공사 품질 등을 어느 정도 뒷받침하나, 추가 자료 보완이 요구됨 ☐ 제출된 자료는 제시한 공사 품질 등을 뒷받침하지 못하여 추가 자료 보완이 반드시 요구됨	12~15 8~11 4~7 1~3	
공사기간 단축 (15)	☐ 기존기술 대비 설계 및 시공 등에 소요되는 기간이 현저하게 단축됨 ☐ 기존기술 대비 설계 및 시공 등에 소요되는 기간이 단축됨 ☐ 기존기술 대비 설계 및 시공 등에 소요되는 기간이 다소 단축됨 ☐ 기존기술 대비 설계 및 시공 등에 소요되는 기간이 거의 단축되지 않음	12~15 8~11 4~7 1~3	
안전성 (10)	☐ 안전에 대한 목표 및 기준이 잘 설정되어 있고, 공사 및 유지 과정에서 하자·결함이 거의 없으며 사용자 안전성이 확보됨 ☐ 안전에 대한 목표 및 기준이 설정되어 있고, 공사 및 유지 과정에서 하자·결함이 거의 없으며 사용자 안전성이 기대됨 ☐ 안전에 대한 목표 및 기준이 어느 정도 설정되어 있고, 공사 및 유지 과정에서 하자·결함 발생 가능성이 존재하나 사용자 안전성이 기대됨 ☐ 안전에 대한 목표 및 기준이 설정되어 있지 않고, 공사 및 유지 과정에서 하자·결함 발생 가능성이 있거나 사용자에게 위해가 발생할 우려가 존재함 ☐ 안전에 대한 목표 및 기준이 설정되어 있지 않고, 공사 및 유지 과정에서 하자·결함 발생 가능성이 높으며 사용자에게 위해가 발생할 우려가 큼	9~10 7~8 5~6 3~4 1~2	
기술성 평가점수(40점)합계			

3) 경제성 평가 (20점)

평가항목	평가기준	배점	평가점수
설계·시공비 절감 (10)	☐ 기존기술 대비 설계·시공에 소요되는 직·간접적인 비용(자재, 인력, 장비 투입 등) 절감 효과가 탁월함	9~10	
	☐ 기존기술 대비 설계·시공에 소요되는 직·간접적인 비용(자재, 인력, 장비 투입 등) 절감 효과가 우수함	7~8	
	☐ 기존기술 대비 설계·시공에 소요되는 직·간접적인 비용(자재, 인력, 장비 투입 등) 절감 효과가 보통임	5~6	
	☐ 기존기술 대비 설계·시공에 소요되는 직·간접적인 비용(자재, 인력, 장비 투입 등) 절감 효과가 미진함	3~4	
	☐ 기존기술 대비 설계·시공에 소요되는 직·간접적인 비용(자재, 인력, 장비 투입 등) 절감 효과가 거의 없음	1~2	
파급성 (10)	☐ 타기술과의 융합·호환 가능성 및 해양/수산업, 사회 및 국가 등의 이익에 미치는 영향이 매우 높음	9~10	
	☐ 타기술과의 융합·호환 가능성 및 해양/수산업, 사회 및 국가 등의 이익에 미치는 영향이 높음	7~8	
	☐ 타기술과의 융합·호환 가능성 및 해양/수산업, 사회 및 국가 등의 이익에 미치는 영향이 보통임	5~6	
	☐ 타기술과의 융합·호환 가능성 및 해양/수산업, 사회 및 국가 등의 이익에 미치는 영향이 낮음	3~4	
	☐ 타기술과의 융합·호환 가능성 및 해양/수산업, 사회 및 국가 등의 이익에 미치는 영향이 매우 낮음	1~2	
경제성 평가점수(20점)합계			

3. 1차 심사·평가 종합의견

종합점수	신규성(40)	기술성(40)	경제성(20)	종합점수합계(100)
종합의견	☐ 2차 심사 상정 ☐ 보류(재심) ☐ 탈락			

4. 2차 심사 실시여부 판정

2차 심사 실시여부	☐ 필요 ☐ 필요치 않음	
	[검토 의견]	
2차 심사 시 주요 확인사항	현장 적용성 (시공성, 안정성, 유지관리, 안전성)	
	기타 확인 사항	

년 월 일

심사위원 _____ (서명)