

용역비 산출 예시

가. 실시설계 용역비 산출

(1) 숲가꾸기 실시설계 용역비 산출(예시)

숲가베기 실시설계 사업비 산출(예시)									
위치 및 면적				미곡 1-0-2, 1임반 2소반 (200ha)					
구분	항목	수량 (면적, 수량)		품 (인원, 수량, 요일)		단가 (금액)		할인 · 증률	금액
			단위		단위		종류		
직 접 인 건 비	사전조사·확인	200	ha	0.02	인/ha	301,863	고급기술자	0%	1,207,452
	현황조사 및 구역 확정	200	ha	0.20	인/ha	229,278	초급기술자	0%	9,171,120
	표준조사								5,039,300
	- 고급기술자	200	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	0%	3,018,630
	- 초급기술자	200	ha	0.05	인/ha	229,278	초급기술자	0%	2,020,670
	품등조사								546,479
	- 초급기술자	1	건	1.20	인/ha	229,278	초급기술자		275,133
	- 특별인부	1	건	1.20	인/ha	226,122	특별인부		271,346
	설계도서작성	200	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	0%	3,018,630
소 계									18,982,981
직 접 경 비	재료유인비	1	건	5	부/건	30,000	설계도서		150,000
	재료비								620,603
	- 휘발유	1.20	대	5.6	ℓ/대	1,537	보통휘발유		10,328
	- 체인오일	1.20	대	2.1	ℓ/대	2,250	일반오일		5,544
	- 잡품(휘발유)	10,328	원	40	%				4,131
	- 페인트	200	ha	0.1	ℓ/ha	7,300	임업용페인트(ℓ)		146,000
	- 잡품	146,000	원	10	%				14,600
	- 마킹테이프	200	ha	0.44	롤/ha	5,000	백색테이프		440,000
	기계경비(체인톱)	1.20	대	0.0084	손/대	900,000	체인톱(대)		9,072
소 계									779,675
제 경비		직접인건비 × 110%							20,881,279
기술료		(직접인건비+제경비) × 20%							7,972,852
순원가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료							48,616,787
손해배상공제보험		1단계 공제료		396,712	2단계 공제료		77,786		474,498
총원가		순원가 + 손해배상 공제보험료							49,091,285
부가가치세		총원가 × 10%							4,909,128
합 계		천원미만 절사							54,000,000
※ 노임단가와 재료비는 2026년 기준									
※ 품등조사는 공시목 21본 조사하는데 2.39인 소요 (특별 50%, 보통 50%) - 산출근거 별첨									

[주] (1) 사업계획이 정확하게 된 경우는 사전조사를 생략할 수 있음.

○ 할증률 산정

구 분	할증 요소	단위작업 (%)			
		사전조사	구역확정	표준지조사	설계도서작성
○ 조사계절	10월	0%		0%	
○ 집단화 정도	5ha이상	0%	0%	0%	0%
○ 산물수집	산물활용 0ha			0%	0%
계		0%	0%	0%	0%

○ 품등조사 소요인력 산출근거

○ 소요인력(인) = 경급별 공시목단재적(m³) ÷ 경급별 벌목조재재적(m³/인)						
○ 총 소요인력 2.39인 = 초급기술자 1.20인(50%) + 특별인부 1.20인(50%)						
공시목 번호	수종	경급(cm)	수고(m)	입목재적(m³)	적용기준품셈 (m³/인)	소요인력(인)
1	신갈나무	14	11	0.0960	1.29	0.07
2	신갈나무	16	12	0.1330	1.32	0.10
3	신갈나무	18	13	0.1776	1.34	0.13
4	신갈나무	20	13	0.2136	1.51	0.14
5	신갈나무	22	13	0.2623	1.60	0.16
6	리기다	12	10	0.0587	1.26	0.05
7	리기다	16	11	0.1111	1.32	0.08
8	리기다	18	12	0.1518	1.34	0.11
9	리기다	20	12	0.1846	1.51	0.12
10	리기다	22	13	0.2399	1.60	0.15
11	리기다	24	14	0.3051	1.74	0.18
12	낙엽송	10	9	0.0371	1.24	0.03
13	낙엽송	12	10	0.0583	1.26	0.05
14	낙엽송	14	11	0.0860	1.29	0.07
15	낙엽송	18	14	0.1768	1.34	0.13
16	낙엽송	24	16	0.3461	1.74	0.20
17	중부지방소나무	14	9	0.0662	1.29	0.05
18	중부지방소나무	18	11	0.1296	1.34	0.10
19	중부지방소나무	20	12	0.1724	1.51	0.11
20	중부지방소나무	22	13	0.2235	1.60	0.14
21	중부지방소나무	32	13	0.4529	2.13	0.21
품등조사 소요인력 합계 :						2.39

(2) 풀베기 실시설계 용역비 산출(예시)

○ 연간 2회 실시계획인 풀베기사업의 실시설계를 1건으로 통합하여 발주 경우

- 대상지는 조림 후 1, 2, 3년차 혼합, 사전조사 확인은 1년차만 반영, 조림 1년차는 풀베기 1회

실시

풀베기 실시설계 사업비 산출(예시)									
조림후 경과연수		1년차		2년차		3년차이상		계	
사업면적(ha)		50		30		20		100	
구분	항목	수량 (면적, 수량)		품 (인원,수량,요율)		단가 (금액)		할인 · 증률	금액
		단위	단위	단위	종류				
직 접 인 건 비	사전조사·확인	50.0	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	5%	792,390
	표 준 지 조 사								2,315,774
	- 고급기술자	100.0	ha	0.04	인/ha	301,863	고급기술자	9%	1,316,122
	- 초급기술자	100.0	ha	0.04	인/ha	229,278	초급기술자	9%	999,652
	설계도.서작성(1차)	100.0	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	5%	1,584,780
	설계도.서작성(2차)	50.0	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	5%	792,390
소 계									5,485,334
직 접 경 비	마킹테이프	100.0	ha	0.04	Roll/ha	6,000	황색테이프		24,000
	표시봉	100.0	ha	2.50	개/ha	120	조림표시봉		30,000
	자 료 유 인 비								
	- 설계도서	2	건	5	부/건	30,000	유인비		300,000
	소 계								354,000
제 경 비		직접인건비 × 110%							6,033,867
기 술 료		(직접인건비+제경비) × 20%							2,303,840
순 원 가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료							14,177,041
손 해 배 상 공 제 보 험		1단계 공제료		115,684		2단계 공제료		22,683	138,367
총 원 가		순원가 + 손해배상 공제보험료							14,315,408
부 가 가 치 세		총원가 × 10%							1,431,540
합 계		천원미만 절사							15,746,000

o 할증률 산정

할증 요소	단위작업 (%)			
	사전조사	표준지조사	설계도서작성	비고
조림후 경과연수		4%		
집단화정도 (1~3ha미만)	5%	5%	5%	
계	5%	9%	5%	

표준지조사 할증율 계산방법 : ((2년차면적 x 5%)+(3년차 면적 x 10%))/총면적 = 할증율

※ ‘사전조사 확인’ 은 최초 실시설계 하는 조림후 1년차 면적을 1회만 적용, ‘표준지조사’ 는 사업면적(1,2차 대상지의 일부가 다를 경우, 중복되지 아니하는 면적은 합산) 적용. 설계 도서는 1차, 2차로 구분 제출

- 대상지는 조림 후 2년차, 사전조사 확인 제외

풀베기 실시설계 사업비 산출(예시)										
조림후 경과연수		1년차		2년차		3년차이상		계		
사업면적(ha)		0		100		0		100		
구분	항목	수량 (면적, 수량)		품 (인원, 수량, 요율)		단가 (금액)		할인 · 증률	금액	
		단위		단위		종류				
직접인건비	사전조사·확인	0.0	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	0%	-	
	표준지조사									
	- 고급기술자	100.0	ha	0.04	인/ha	301,863	고급기술자	10%	1,328,197	
	- 초급기술자	100.0	ha	0.04	인/ha	229,278	초급기술자	10%	1,008,823	
	설계도·서작성(1차)	100.0	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	5%	1,584,780	
	설계도·서작성(2차)	100.0	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	5%	1,584,780	
	소계									5,808,443
직접경비	마킹테이프	100.0	ha	0.04	Roll/ha	6,000	황색테이프		24,000	
	표시봉	100.0	ha	2.50	개/ha	120	조림표시봉		30,000	
	자료유인비									
	- 설계도서	2	건	5	부/건	30,000	유인비		300,000	
	소계									354,000
제 경비		직접인건비 × 110%								6,389,287
기술료		(직접인건비+제경비) × 20%								2,439,546
순원가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료								14,991,276
손해배상공제보험		1단계 공제료		122,328	2단계 공제료		23,986		146,314	
총원가		순원가 + 손해배상 공제보험료								15,137,590
부가가치세		총원가 × 10%								1,513,759
합계		천원미만 절사								16,651,000
o 할증률 산정										
할증 요소		단위작업 (%)								
		사전조사		표준지조사		설계도서작성		비고		
조림후 경과연수				5%						
집단화정도 (1~3ha미만)		0%		5%		5%				
계		0%		10%		5%				

※ ‘사전조사 확인’ 은 제외, 설계도서는 1차, 2차 구분 제출

- 연간 1회 실시계획인 풀베기 사업의 실시설계를 발주하는 경우
- 대상지는 조림 후 1년차, 사전조사·확인 반영

풀베기 실시설계 사업비 산출(예시)										
조림후 경과연수		1년차		2년차		3년차이상		계		
사업면적(ha)		100		0		0		100		
구분	항목	수량 (면적, 수량)		품 (인원, 수량, 요금)		단가 (금액)		할인 증률	금액	
		단위	단위		종류					
직 접 인 건 비	사전조사·확인	100.0	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	5%	1,584,780	
	표준지조사									
	- 고급기술자	100.0	ha	0.04	인/ha	301,863	고급기술자	5%	1,267,824	
	- 초급기술자	100.0	ha	0.04	인/ha	229,278	초급기술자	5%	962,967	
	설계도서작성(1차)	100.0	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	5%	1,584,780	
	설계도서작성(2차)	0.0	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자			
	작업자 교육	1	건	1.0	인/건	301,863	고급기술자		301,863	
소 계									5,702,214	
직 접 경 비	마킹테이프	100.0	ha	0.04	Roll/ha	6,000	황색테이프		24,000	
	표시봉	100.0	ha	2.50	개/ha	120	조림표시봉		30,000	
	자료유인비									
	- 설계도서	1	건	5	부/건	30,000	유인비		150,000	
	소 계								204,000	
제 경 비		직접인건비 × 110%							5,702,214	
기 술 료		(직접인건비+제경비) × 20%							2,394,929	
순 원 가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료							14,573,578	
손해배상공제보험		1단계 공제료		118,920		2단계 공제료		23,317	142,237	
총 원 가		순원가 + 손해배상 공제보험료							14,715,815	
부 가 가 치 세		총원가 × 10%							1,471,581	
합 계									16,022,000	

○ 할증률 산정

할증 요소	단위작업 (%)			
	사전조사	표준지조사	설계도서작성	비고
조림후 경과연수		0%		
집단화정도 (1~3ha미만)	5%	5%	5%	
계	5%	5%	5%	

- 대상지는 조림 후 2, 3년차, 사전조사 확인 제외

풀베기 실시설계 사업비 산출(예시)										
조림 후 경과연수		1년차		2년차		3년차이상		계		
사업면적(ha)		0		50		50		100		
구 분	항목	수량 (면적, 수량)		품 (인원, 수량, 요율)		단가 (금액)		할인 · 증률	금액	
		단위		단위			종류			
직 접 인 건 비	사전조사.확인	0.0	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	5%	-	
	표 준 지 조 사									
	- 고급기술자	100.0	ha	0.04	인/ha	301,863	고급기술자	13%	1,364,420	
	- 초급기술자	100.0	ha	0.04	인/ha	229,278	초급기술자	13%	1,036,336	
	설계도.서작성(1차)	100.0	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	5%	1,584,780	
	설계도.서작성(2차)	0.0	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자		-	
	작업자 교육	1	건	1.0	인/건	301,863	고급기술자		301,863	
	소 계									4,287,399
직 접 경 비	마킹테이프	100.0	ha	0.04	Roll/ha	6,000	황색테이프		24,000	
	표시봉	100.0	ha	2.50	개/ha	120	조림표시봉		30,000	
	자 료 유 인 비									
	- 설계도서	1	건	5	부/건	30,000	유인비		150,000	
	소 계									204,000
제 경 비		직접인건비 × 110%								4,716,138
기 술 료		(직접인건비+제경비) × 20%								1,800,707
순 원 가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료								11,008,244
손 해 배 상 공 제 보 험		1단계 공제료		89,827		2단계 공제료		17,613	107,440	
총 원 가		순원가 + 손해배상 공제보험료								11,115,684
부 가 가 치 세		총원가 × 10%								1,111,568
합 계										12,227,000

o 할증률 산정

할증 요소	단위작업 (%)			
	사전조사	표준지조사	설계도서작성	비고
조림후 경과연수		8%		
집단화정도 (1~3ha미만)	5%	5%	5%	
계	5%	13%	5%	

* 표준지조사 할증을 계산방법 : ((2년차면적 × 5%)+(3년차 면적 × 10%))/총면적 = 할증율

※ ‘사전조사 확인’ 은 제외, 설계도서는 1건으로 작성하여 제출

(3) 덩굴제거 실시설계 용역비 산출(예시)

덩굴제거 실시설계 사업비 산출(예시)										
사업면적		100.0		ha	개소:	경남 산청군 00면 00리 산1임				
본수조사		50.0		ha	피복도조사		50.0		ha	
구분	항목	수 량 (면적,수량)		품 (인원,수량,요일)		단 가 (금액)		할인 · 증률	금 액	
			단위		단위		종류			
직 접 인 건 비	조사도면 작성 및 현장 확인	100.0	ha	0.02	인/ha	301,863	고급기술자		603,726	
	덩굴 본수 조사								2,748,654	
	- 고급기술자	50.0	ha	0.09	인/ha	301,863	고급기술자	15%	1,562,141	
	- 초급기술자	50.0	ha	0.09	인/ha	229,278	초급기술자	15%	1,186,513	
	덩굴피복도 조사								1,527,030	
	- 고급기술자	50.0	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	15%	867,856	
	- 초급기술자	50.0	ha	0.05	인/ha	229,278	초급기술자	15%	659,174	
	설계도·서 작성	100.0	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자		1,509,315	
소 계									6,388,725	
직 접 경 비	자 료 유 인 비								350,000	
	- 설계도서	2	건	5	부/건	30,000	유인비		300,000	
	- 통합설계도	1	건	5	부/건	10,000	유인비		50,000	
	재 료 비								42,000	
	-테이프(본수조사)	50.0	ha	0.04	롤/ha	5,000	임업용 마킹테이프		10,000	
	-테이프 (피복도조사)	50.0	ha	0.02	롤/ha	5,000			5,000	
	-표시봉 (본수조사)	50.0	ha	4.0	개/ha	5,000	조림표시봉		24,000	
	-표시봉 (피복도조사)	50.0	ha	0.5	개/ha	5,000	조림표시봉		3,000	
	소 계									392,000
제 경 비		직접인건비 × 110%							7,027,597	
기 술 료		(직접인건비+제경비) × 20%							2,683,264	
순 원 가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료							16,491,586	
손해배상 공제보험		1단계공제료		134,571		2단계공제료		26,386		160,957
총 원 가		순원가 + 손해배상 공제보험료							16,652,543	
부 가 가 치 세		총원가 × 10%							1,665,254	
합 계		천원미만 절사							18,317,000	
○ 할증률 산정										
할증 요소		단위작업 (%)								
		도면작성,현장확인		표준지조사		설계도서작성		비고		
실시설계 시기(6월~9월)				10%						
집단화정도 (1~3ha미만)				5%						
계				15%						

(4) 어린나무가꾸기 실시설계 용역비 산출(예시)

어린나무가꾸기 실시설계 용역비 산출(예시)										
위치 및 면적				1-0-1-0, 1임반 1소반 (50ha)						
구분	항목	수량 (면적, 수량)		품 (인원, 수량, 요율)		단가 (금액)		할인· 증률	금액	
			단위		단위		종류			
직 접 인 건 비	조사도면 작성 및 현장 확인	50	ha	0.20	인/ha	301,863	고급기술자	5%	316,956	
	표 준 지 조 사								1,394,244	
	- 고급기술자	50	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	5%	792,390	
	- 초급기술자)	50	ha	0.05	인/ha	229,278	초급기술자	5%	601,854	
	설 계 도 서 작 성	50	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	5%	792,390	
	소 계									2,503,590
직 접 경 비	재 료 유 인 비	1	건	5	부/건	30,000	설계도서		150,000	
	임업용테이프	50	ha	0.02	롤/ha	5,000	황색테이프		5,000	
	소 계									155,000
제 경 비		직접인건비 × 110%								2,753,949
기 술 료		(직접인건비+제경비) × 20%								1,051,507
순 원 가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료								6,464,046
손 해 배 상 공 제 보 험		1단계 공제료		52,746		2단계 공제료		10,342		63,088
총 원 가		순원가 + 손해배상 공제보험료								6,527,134
부 가 가 치 세		총원가 × 10%								652,713
합 계		천원미만 절사								7,179,000
o 할인·할증률 산정										
구 분		할인·할증 요소		단위작업 (%)						
				도면작성 및 현장 확인		표준지조사		설계도서작성		
o 집단화 정도		1~3ha 미만		5%		5%		5%		
o 실시설계 시 기		1~5월		0%		0%				
계				5%		5%		5%		

나. 감리 용역비 산출

(1) 숙박비 감리 용역비 산출(예시)

숙아베기 감리 용역비 산출(예시)										
위치 및 면적				미곡 1-0-2, 1임반 2소반 (200ha)						
구분	항목	수량 (면적, 수량)		품 (인원, 수량, 요일)		단가 (금액)		할인 · 증률	금액	
			단위		단위		종류			
직 접 인 건 비	설계표준지 확인								1,967,871	
	- 고급기술자	200	ha	0.01	인/ha	301,863	고급기술자		603,726	
	- 초급기술자	200	ha	0.01	인/ha	229,278	초급기술자		458,556	
	설계도·서검토	200	ha	0.01	인/ha	301,863	고급기술자		603,726	
	작업자 교육	1	회	1	인/회	301,863	고급기술자		301,863	
	현 장 지 도									
	- 고급기술자	200	ha	0.03	인/ha	301,863	고급기술자		1,680,186	
	- 초급기술자	200	ha	0.03	인/ha	229,278	초급기술자		1,212,402	
	감리표준지조사									
	- 고급기술자	200	ha	0.025	인/ha	301,863	고급기술자		1,509,315	
	- 초급기술자	200	ha	0.025	인/ha	229,278	초급기술자		1,146,390	
	작업실행지 검사									
	- 고급기술자	200	ha	0.02	인/ha	301,863	고급기술자		1,120,124	
	- 초급기술자	200	ha	0.02	인/ha	229,278	초급기술자		808,268	
	감리보고서 작성	200	ha	0.02	인/ha	301,863	고급기술자		1,207,452	
전산시스템등록	200	ha	0.01	인/ha	229,278	초급기술자		458,556		
소 계									11,600,994	
직 접 경 비	보고서 유인비	1	건	2	부/건	20,000	감리보고서		40,000	
	임업용마킹테이프	200	ha	0.03	Roll/ha	5,000	황색		30,000	
	소 계								70,000	
제 경 비		직접인건비 × 110%								12,761,093
기 술 료		(직접인건비+제경비) × 20%								4,872,417
순 원 가		직접인건비 + 제경비 + 기술료								29,234,504
손 해 배 상 공 제 보 험		1단계 공제료		194,701		2단계 공제료	46,775		241,476	
총 원 가		순원가 + 손해배상 공제보험료								29,475,980
부 가 가 치 세		총원가 × 10%								2,947,598
합 계		천원미만 절사								32,423,000
※ 노임단가와 재료비는 2026년 기준										
o 할증률 산정										
구 분		할증 요소		단위작업 (%)						
				현장지도		예비준공검사				
o 집단화 정도		5ha이상		0%		0%				
o 산물수집		미적용		0%		0%				
계				0%		0%				

《참고》 선목 감리를 미적용한 예시 기준

(2) 풀베기 감리 용역비 산출(예시)

○ 설계서 검토를 하고 감리표준지 조사비율이 2%인 경우

풀베기 감리 용역비 산출(예시)										
위치 및 면적				미곡 1-0-2, 1임반 2소반 (100ha)						
구분	항목	수량 (면적, 수량)		품 (인원, 수량, 요율)		단가 (금액)		할인 · 증률	금액	
			단위		단위		종류			
직 접 인 건 비	설계표준지 확인									
	- 고급기술자	100	ha	0.01	인/ha	301,863	고급기술자		301,863	
	- 초급기술자	100	ha	0.01	인/ha	229,278	초급기술자		229,278	
	설계도·서검토	100	ha	0.01	인/ha	301,863	고급기술자		301,863	
	작업자 교육	1	회	1	인/회	301,863	고급기술자		301,863	
	현 장 지 도									
	- 고급기술자	100	ha	0.03	인/ha	301,863	고급기술자	5%	950,868	
	감리표준지조사									
	- 고급기술자	100	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	5%	1,584,780	
	- 초급기술자	100	ha	0.05	인/ha	229,278	초급기술자	5%	1,203,709	
	작업실행지 검사									
	- 고급기술자	100	ha	0.02	인/ha	301,863	고급기술자	5%	633,912	
	- 초급기술자	100	ha	0.02	인/ha	229,278	초급기술자	5%	481,483	
감리보고서 작성	100	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	5%	1,584,780		
전산시스템등록	100	ha	0.01	인/ha	229,278	초급기술자		229,278		
소 계									7,803,677	
직 접 경 비	보고서 유인비	1	건	2	부/건	20,000	감리보고서		40,000	
	임업용마킹테이프	100	ha	0.04	Roll/ha	5,000	적색테이프		20,000	
	조림표시봉	100	ha	2.5	개/ha	120	1.0m이상		30,000	
	소 계								90,000	
제 경 비		직접인건비 × 110%								8,584,044
기 술 료		(직접인건비+제경비) × 20%								3,277,544
순 원 가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료								19,755,265
손 해 배 상 공 제 보 험		1단계 공제료		131,649	2단계	공제료	31,608		163,257	
총 원 가		순원가 + 손해배상 공제보험료								19,918,522
부 가 가 치 세		총원가 × 10%								1,991,852
합 계		천원미만 절사								21,910,000
※ 노임단가와 재료비는 2026년 기준										
o 할증률 산정										
구 분		할증 요소		단위작업 (%)						
				현장지도	예비준공검사	감리보고서작성				
o 집단화 정도		(1~3ha미만)		5%		5%		5%		
계				5%		5%		5%		

※ 1회차 사업의 감리비 산출시 적용할 예시 기준

○ 설계서 검토를 하지 않고, 감리표준지 조사비용이 1%인 경우

풀베기 감리 용역비 산출(예시)										
위치 및 면적				미곡 1-0-2, 1임반 2소반 (100ha)						
구분	항목	수량 (면적, 수량)		품 (인원, 수량, 요일)		단가 (금액)		할인 · 증률	금액	
			단위		단위		종류			
직 접 인 건 비	설계표준지 확인									
	- 고급기술자		ha	0.01	인/ha	301,863	고급기술자			
	- 초급기술자		ha	0.01	인/ha	229,278	초급기술자			
	설계도·서검토		ha	0.01	인/ha	301,863	고급기술자			
	작업자 교육	1	회	1	인/회	301,863	고급기술자		301,863	
	현 장 지 도									
	- 고급기술자	100	ha	0.03	인/ha	301,863	고급기술자	5%	950,868	
	감리표준지조사									
	- 고급기술자	100	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	5%	1,584,780	
	- 초급기술자	100	ha	0.05	인/ha	229,278	초급기술자	5%	1,203,709	
	작업실행지 점검									
	- 고급기술자	100	ha	0.02	인/ha	301,863	고급기술자	5%	633,912	
	- 초급기술자	100	ha	0.02	인/ha	229,278	초급기술자	5%	481,483	
	감리보고서 작성	100	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	5%	1,584,780	
전산시스템등록	100	ha	0.01	인/ha	229,278	초급기술자		229,278		
소 계									6,970,673	
직 접 경 비	보고서 유인비	1	건	2	부/건	20,000	감리보고서		40,000	
	임업용마킹테이프	100	ha	0.04	Roll/ha	5,000	적색테이프		20,000	
	조림표시봉	100	ha	2.5	개/ha	120	1.0m이상		30,000	
	소 계									90,000
제 경 비		직접인건비 × 110%								7,667,740
기 술 료		(직접인건비+제경비) × 20%								2,927,682
순 원 가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료								17,656,095
손 해 배 상 공 제 보 험		1단계 공제료		117,660		2단계 공제료	28,249		145,909	
총 원 가		순원가 + 손해배상 공제보험료								17,802,004
부 가 가 치 세		총원가 × 10%								1,780,200
합 계		천원미만 절사								19,582,000
※ 노임단가와 재료비는 2026년 기준										
o 할증률 산정										
구 분		할증 요소		단위작업 (%)						
				현장지도		예비준공검사		감리보고서작성		
o 집단화 정도		(1~3ha미만)		5%		5%		5%		
계				5%		5%		5%		

※ 풀베기사업을 연간 2회 실시할 경우, 2회차 사업의 감리비 산출시 적용한 예시 기준.

(3) 덩굴제거 감리 용역비 산출(예시)

덩굴제거 감리 용역비 산출(예시)										
위치 및 면적				경남 산청군 00면 00리 산1임 (본수 50ha+피복도 50ha)						
구분	항목	수량 (면적, 수량)		품 (인원, 수량, 요율)		단가 (금액)		할인 · 증률	금액	
			단위		단위		종류			
직 접 인 건 비	설계표준지 확인									
	- 고급기술자	100	ha	0.01	인/ha	301,863	고급기술자		301,863	
	- 초급기술자	100	ha	0.01	인/ha	229,278	초급기술자		229,278	
	설계도·서검토	100	ha	0.01	인/ha	301,863	고급기술자		301,863	
	작업자 교육	1	회	1	인/회	301,863	고급기술자		301,863	
	현 장 지 도									
	- 고급기술자	100	ha	0.03	인/ha	301,863	고급기술자	10%	996,147	
	감리표준지조사									
	- 고급기술자	100	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	10%	1,660,246	
	- 초급기술자	100	ha	0.05	인/ha	229,278	초급기술자	10%	1,261,029	
	작업실행지 검사									
	- 고급기술자	100	ha	0.02	인/ha	301,863	고급기술자	10%	664,098	
	- 초급기술자	100	ha	0.02	인/ha	229,278	초급기술자	10%	504,411	
	감리보고서 작성	100	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자		1,509,315	
	전산시스템등록	100	ha	0.01	인/ha	229,278	초급기술자		229,278	
소 계									7,959,391	
직 접 경 비	보고서 유인비	1	건	2	부/건	20,000	감리보고서		40,000	
	임업용마킹테이프	100	ha	0.04	Roll/ha	5,000	적색테이프		20,000	
	조림표시봉	100	ha	1.0	개/ha	120	1.0m이상		12,000	
	소 계								72,000	
제 경 비		직접인건비 × 110%								8,755,330
기 술 료		(직접인건비+제경비) × 20%								3,342,944
순 원 가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료								20,129,665
손 해 배 상 공 제 보 험		1단계 공제료		134,144		2단계 공제료	32,207		166,351	
총 원 가		순원가 + 손해배상 공제보험료								20,296,016
부 가 가 치 세		총원가 × 10%								2,029,601
합 계		천원미만 절사								22,325,000
※ 노임단가와 재료비는 2026년 기준										
o 할증률 산정										
구 분		할증 요소		단위작업 (%)						
				현장지도		예비준공검사		감리보고서작성		
o 감리 시기		6월~9월		10%		10%				
o 집단화 정도		3ha이상		0%		0%		0%		
계				10%		10%		0%		

(4) 어린나무가꾸기 감리 용역비 산출(예시)

어린나무가꾸기 감리 용역비 산출(예시)										
위치 및 면적			1-0-1-0, 1임반 1소반 (50ha)							
구분	항목	수량 (면적, 수량)		품 (인원, 수량, 요율)		단가 (금액)		할인· 증률	금액	
			단위		단위		종류			
직 접 인 건 비	설계표준지 확인								278,848	
	- 고급기술자	50	ha	0.01	인/ha	301,863	고급기술자	5%	158,478	
	- 초급기술자)	50	ha	0.01	인/ha	229,278	초급기술자	5%	120,370	
	설계서 검토	50	ha	0.02	인/ha	301,863	고급기술자		150,931	
	작업자 교육	50	ha	1.00	인/건	301,863	고급기술자		301,863	
	현장지도 점검	50	ha	0.03	인/ha	301,863	고급기술자	15%	520,713	
	감리표준지조사								916,217	
	- 고급기술자	50	ha	0.03	인/ha	301,863	고급기술자	15%	520,713	
	- 초급기술자)	50	ha	0.03	인/ha	229,278	초급기술자	15%	395,504	
	작업실행지 검사								610,811	
	- 고급기술자	50	ha	0.02	인/ha	301,863	고급기술자	15%	347,142	
	- 초급기술자)	50	ha	0.02	인/ha	229,278	초급기술자	15%	263,669	
	감리보고서 작성	50	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	5%	792,390	
	전산시스템 등록	50	ha	0.01	인/ha	229,278	초급기술자		114,639	
소 계									3,686,412	
직 접 경 비	재 료 유 인 비	1	건	2	부/건	20,000	감리보고서		40,000	
	임업용테이프	50	ha	0.02	롤/ha	5,000	적색테이프		5,000	
	소 계									45,000
제 경 비		직접인건비 × 110%								4,055,053
기 술 료		(직접인건비+제경비) × 20%								1,548,293
순 원 가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료								9,334,758
손 해 배 상 공 제 보 험		1단계 공제로	62,169	2단계 공제로	14,935					77,104
총 원 가		순원가 + 손해배상 공제보험료								9,411,862
부 가 가 치 세		총원가 × 10%								941,186
합 계		천원미만 절사								10,353,000
o 할인·할증률 산정										
구 분	할인·할증 요소	단위작업 (%)								
		설계표준지 확인 및 설계서 검토	현장지도 점검	예비사업완료검사	감리보고서 작성					
o 집단화 정도		1~3ha 미만	5%	5%	5%	5%				
o 감리 시기		6~9월		10%	10%					
계			5%	15%	15%	5%				