

국가표준개발사업 신규평가를 위한 평가표

과제번호		평 가 일	20 . .
과 제 명			
개발기관		사업책임자	

평가항목	세 부 항 목	평 가 지 표	평점
사업 계획 (25)	목표의 명확성	○ 사업의 최종 목표, 단계별 목표의 명확성·타당성·구체성 ○ 단계별 추진내용·일정의 명확성·타당성·구체성 ○ 사업기간의 적정성	미흡 1 5 8 10 13 양호
	추진체계 및 국제표준화 전략	○ 사업추진 조직 및 협력체계의 적절성 ○ 국제표준화를 위한 국내외 협력체계의 적절성 ○ 국제표준(안) 도출방안의 타당성·적절성 ○ 국제표준화 추진 내용 및 방안의 타당성·적절성	미흡 1 5 7 10 12 양호
사업 능력 (30)	개발기관 전문성 /사업책임자 수행능력	○ 개발기관의 국제표준화 인프라(전문가, 활동실적 등), 표준개발경험, 전문성 등의 실질적 수준 ○ 사업책임자의 국제표준화 활동 경력	미흡 1 5 9 12 15 양호
	재원조달방안 의 적정성	○ 개발기관, 산업계(민간)의 사업투자방안 및 지원 규모(인력·예산·시설 등) ○ 상기 지원규모 및 조달계획에 대한 적정성/실효성	미흡 1 5 9 12 15 양호
기술 수준 (25)	기술의 우수성/부합성	○ 자체 보유·축적기술의 우수성 ○ 국제표준화 대상기술과의 부합성 ○ 국제표준(안) 개발로의 연계성	미흡 1 5 8 10 13 양호
	선진기술과의 비교/차별성	○ 선진국 기술과의 비교, 기존 기술과의 비교우위, 차별성	미흡 1 5 7 10 12 양호
기대 효과 (20)	국제표준화로 연계효과	○ 국제표준화 주도 기반구축 효과 등	미흡 1 4 6 8 10 양호
	경제적 효과	○ 국제표준 획득 시, 시장선점 효과 ○ 기타, 산업으로의 경제적 파급효과	미흡 1 4 6 8 10 양호
평가의견	합계		점

평가위원 (인)

국가표준개발사업 기관선정 평가기준 및 배점

평가기준		배점		주요 평가사항
사업 계획	목표의 명확성	25	13	○ 사업의 최종 목표, 단계별 목표의 명확성·타당성·구체성 ○ 단계별 추진내용·일정의 명확성·타당성·구체성 ○ 사업기간의 적정성
	추진체계 및 국제표준화 전략		12	○ 사업추진 조직 및 협력체계의 적절성 ○ 국제표준화를 위한 국내외 협력체계의 적절성 ○ 국제표준(안) 도출방안의 타당성·적절성 ○ 국제표준화 추진 내용 및 방안의 타당성·적절성
사업 능력	개발기관 전문성 /사업책임자 수행능력	30	15	○ 개발기관의 국제표준화 인프라(전문가, 활동실적등), 표준개발경험, 전문성 등의 실질적 수준 ○ 사업책임자의 국제표준화 활동 경력
	재원조달방안 의 적정성		15	○ 개발기관, 산업계(민간)의 사업투자방안 및 지원 규모(인력·예산·시설 등) ○ 상기 지원규모 및 조달계획에 대한 적정성/실효성 (현물 출자분 포함)
기술 수준	기술의 우수성/부합성	25	13	○ 자체 보유·축적기술의 우수성 ○ 국제표준화 대상기술과의 부합성 ○ 국제표준(안) 개발로의 연계성
	선진기술과의 비교/차별성		12	○ 선진국 기술과의 비교, 기존 기술과의 비교우위, 차별성
기대 효과	국제표준화로 연계효과	20	10	○ 국제표준화 주도 기반구축 효과
	경제적 효과		10	○ 국제표준 획득 시, 시장선점 효과 ○ 기타, 산업으로의 경제적 파급효과