

하도급관리계획서

공사관리번호:

공 사 명:

(금액단위 : 천원)

하도급할 공사				하도급예정자와 계약할 금액 (지급자재금액)	하도급대금 직불계획
공사 종류	규모 (물량)	조사 금액	입찰 금액		
○○ 공사	1식			()	%
○○ 공사	1식			()	%
합 계		(B)	(C)	(D)	
입찰가격(A)		하도급비율(C/A) : % 지역업체와의 하도급 비율 : %		하도급 부분 조사금액 대비 하도급업체 계약금액(D/B) : % 하도급 부분 입찰금액 대비 하도급업체 계약금액(D/C) : %	

위와 같이 0000 건설공사에 대한 하도급 관리계획서를 제출함에 있어 위의 하도급 관리계획서에 정한 하수급예정자와 하도급 조건대로 계약을 체결한 후 성실시공이 이루어지도록 최선을 다하겠으며, 위에 선정된 하도급업체는 부정당업자 제재기간 중이거나 영업정지중인 업체가 아님을 확약하오며, 만일 이와 같은 내용이 사실과 다르거나 정당한 사유없이 하도급관리계획대로 이행치 아니할 경우에는 어떠한 불이익을 받더라도 이의를 제기하지 아니할 것임을 확약하고 하도급관리계획서를 제출합니다.

20 년 월 일

입찰자(제출자) 대표회사 상 호:

대 표 자:

구성원(공동도급 구성원 모두 기재)

상 호:

대 표 자:

0 0 부 대 장 귀하

※ 첨부서류: 1. 하도급할 공사 및 하수급예정자와 계약할 내역서 각 1부.

※ 작성요령(상기 작성예시내용 참조)

- 하도급비율은 “입찰가격(A) 대비 하도급 할 공사의 합계금액(C)”으로 산정하고 하도급 할 공사금액에는 수급인의 지급자재 금액을 제외한다.
- ‘하도급대금 직불계획’은 “하도급대금 직불금액(수요기관이 하수급자에게 직접 지급할 금액) / 하수급자와 계약할 총 금액”으로 산정하여 표기하여야 한다.
- 하수급 금액비율은 반올림하지 않는다.
- 지역업체 하도급 비율은 “입찰가격(A)대비 지역업체에 하도급하는 공사의 합계금액”을 말한다.